



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA - MONTE CRISTO, SNº			DATA: 5/6/2024			
MUNICÍPIO: VENTANIA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
OBRA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			RESP. TÉCNICO: FÁBIA ROBERTA P. E. OLIVEIRA			
ÓRGÃO PROP.: SESA			BDI: 28,35%			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.146,00	R\$ 140.616,00	R\$ 146.762,00	R\$ 188.365,61	3,641%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.039,31	R\$ 6.719,99	R\$ 34.759,30	R\$ 44.612,75	0,862%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.125,13	R\$ 5.934,43	R\$ 10.059,56	R\$ 12.911,21	0,250%
4	FUNDAÇÃO	R\$ 367.939,16	R\$ 54.941,58	R\$ 422.880,74	R\$ 542.757,60	10,492%
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 390.929,86	R\$ 83.779,44	R\$ 474.709,30	R\$ 609.278,35	11,778%
6	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	R\$ 233.358,77	R\$ 34.238,84	R\$ 267.597,61	R\$ 343.455,31	6,639%
7	COBERTURA	R\$ 219.483,96	R\$ 17.862,85	R\$ 237.346,81	R\$ 304.629,11	5,889%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	R\$ 18.088,60	R\$ 8.699,74	R\$ 26.788,34	R\$ 34.382,21	0,665%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 238.824,23	R\$ 88.753,87	R\$ 327.578,10	R\$ 420.438,87	8,127%
10	ESQUADRIAS	R\$ 307.791,18	R\$ 32.396,66	R\$ 340.187,84	R\$ 436.623,18	8,440%
11	PINTURAS	R\$ 51.869,93	R\$ 43.035,43	R\$ 94.905,36	R\$ 121.808,82	2,355%
12	DIVERSOS	R\$ 180.586,63	R\$ 16.919,52	R\$ 197.506,15	R\$ 253.494,55	4,900%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 149.298,54	R\$ 83.391,98	R\$ 232.690,52	R\$ 298.652,87	5,773%
14	COMBATE INCÊNDIO	R\$ 2.496,57	R\$ 297,12	R\$ 2.793,69	R\$ 3.585,64	0,069%
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO	R\$ 484.740,28	R\$ 129.552,16	R\$ 614.292,44	R\$ 788.430,06	15,241%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	R\$ 62.866,00	R\$ 4.656,37	R\$ 67.522,37	R\$ 86.663,39	1,675%
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO	R\$ 150.880,10	R\$ 27.666,27	R\$ 178.546,37	R\$ 229.160,11	4,430%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.531,17	R\$ 2.790,91	R\$ 7.322,08	R\$ 9.397,72	0,182%
19	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 22.462,09	R\$ 4.747,64	R\$ 27.209,73	R\$ 34.923,06	0,675%
20	MUROS DE DIVISA E MURETAS	R\$ 9.013,13	R\$ 4.608,15	R\$ 13.621,28	R\$ 17.482,60	0,338%
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 103.755,38	R\$ 28.418,68	R\$ 132.174,06	R\$ 169.642,33	3,279%
22	ESQUADRIAS	R\$ 36.328,84	R\$ 7.300,88	R\$ 43.629,72	R\$ 55.997,73	1,082%
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO,	R\$ 59.609,93	R\$ 8.619,70	R\$ 68.229,63	R\$ 87.571,14	1,693%
24	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO	R\$ 8.970,92	R\$ 3.070,38	R\$ 12.041,30	R\$ 15.454,73	0,299%
25	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES	R\$ 43.504,48	R\$ 5.898,82	R\$ 49.403,30	R\$ 63.407,99	1,226%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 3.185.640,19	R\$ 844.917,41	R\$ 4.030.557,60	R\$ 5.173.126,97	100,0%
PERCENTAGEM (%)		79,04%	20,96%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		300				

FÁBIA ROBERTA P. E. OLIVEIRA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo