
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: VENTANIA SAM  62 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  62 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,31%

Local da Obra : DISTRITO DE BARRO PRETO Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/08/2024 - qua Menor Preço = calculado... -

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      435,72                     2.858,38                  3.294,10                  0,17 % 3.294,10                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.294,10 un 1,00                435,72            2.858,38         3.294,10         435,72                     2.858,38                  3.294,10                  0,17 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

551 REVESTIMENTO      379.265,66               1.285.054,77            1.664.320,43            87,96 % 1.664.320,43            . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,78 m2 17.866,40       0,78                -                 0,78                13.935,79                 -                           13.935,79                 0,74 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 35.732,80       0,42                -                 0,42                15.007,78                 -                           15.007,78                 0,79 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 256,00 ; 0,00 1,0000 253,41 3.748,59 4.002,00 4.623,71 ton 17,88              302,34            4.321,37         4.623,71         5.405,84                  77.266,10                 82.671,94                 4,37 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 58,79 36,89 160,05 255,73 305,12 ton 857,57            114,16            190,96            305,12            97.900,19                 163.761,57               261.661,76               13,83 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

transporte DER Areia LCB 48,00 ; 4,00 0,0948 5,35      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 306,00 ; 0,00 0,0142 3,22      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,10 0,8390 2,25      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Massa a quente LMQ 41,00 ; 0,00 1,0000 47,97      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 295,00 ; 0,00 1,0000 319,83 4.645,19 4.965,02 5.736,57 ton 44,60              381,59            5.354,98         5.736,57         17.018,91                 238.832,11               255.851,02               13,52 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 58,87 36,89 160,05 255,81 305,21 ton 1.715,18         114,25            190,96            305,21            195.959,32               327.530,77               523.490,09               27,67 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

transporte DER Areia LCB 48,00 ; 4,00 0,0955 5,39      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 306,00 ; 0,00 0,0144 3,26      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,10 0,8381 2,25      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Massa a quente LMQ 41,00 ; 0,00 1,0000 47,97      -                 -                 -                 -                 -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 295,00 ; 0,00 1,0000 319,83 4.645,19 4.965,02 5.736,57 ton 89,20              381,59            5.354,98         5.736,57         34.037,83                 477.664,22               511.702,05               27,04 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      71.287,53                 60.609,93                 131.897,46               6,97 % 131.897,46               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 146,92 2,49 149,41 178,26 m3 6,05                175,29            2,97                178,26            1.060,50                  17,97                       1.078,47                  0,06 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,22 m2 2.512,13         0,94                2,28                3,22                2.361,40                  5.727,66                  8.089,06                  0,43 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

603900D DER/PRC Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas LCB 41,00 ; 0,00 1,5000 66,57 66,99 65,15 198,71 237,08 m3 50,25              159,35            77,73              237,08            8.007,34                  3.905,93                  11.913,27                 0,63 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 0,46 11,47 9,99 21,92 26,15 m2 2.512,13         14,23              11,92              26,15              35.747,61                 29.944,59                 65.692,20                 3,47 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,0135 2,21      -                 -                 -                 -                 -                           -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Areia LCB 84,00 ; 4,00 0,0480 4,47      -                 -                 -                 -                 -                           -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

transporte DER Brita LCB 41,00 ; 0,00 0,0555 2,46      -                 -                 -                 -                 -                           -                           -                           - -                     - -                           -                           -                           

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 609,79 un 74,00              325,82            283,97            609,79            24.110,68                 21.013,78                 45.124,46                 2,38 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      19.075,61                 35.686,56                 54.762,17                 2,89 % 54.762,17                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 37,55 m2 1.458,38         13,08              24,47              37,55              19.075,61                 35.686,56                 54.762,17                 2,89 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      32.915,13                 4.994,07                  37.909,20                 2,00 % 37.909,20                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 129,86 un 46,00              103,84            26,02              129,86            4.776,64                  1.196,92                  5.973,56                  0,32 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 217,86 un 54,00              196,07            21,79              217,86            10.587,78                 1.176,66                  11.764,44                 0,62 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 166,98 un 27,00              133,45            33,53              166,98            3.603,15                  905,31                     4.508,46                  0,24 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 59,68 un 27,00              53,70              5,98                59,68              1.449,90                  161,46                     1.611,36                  0,09 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 122,85 un 27,00              105,06            17,79              122,85            2.836,62                  480,33                     3.316,95                  0,18 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 121,32 un 27,00              109,19            12,13              121,32            2.948,13                  327,51                     3.275,64                  0,17 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 5.626,44 625,16 6.251,60 7.458,79 gb 1,00                6.712,91         745,88            7.458,79         6.712,91                  745,88                     7.458,79                  0,39 % -                     Informe o preço -                           -                           -                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
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26,58% 73,42% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  7/8/2024 502.979,65               1.389.203,71            1.892.183,36            - -                           -                           -                           
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