PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Recapeamento em C.B.U.Q.
em Diversas Ruas do Bairro
Novo Barro Preto

(17.866,40 m?)

Processo: 06 - 2024.

Local da obra Recapeamento: Trechos da Rua Afonso Pena,
Rua Benjamim Constant, Rua Moisés Marcondes, Rua Julio de
Camargo, Rua Primeiro de Maio, Rua Riachuelo, Rua Barao do
Serro Azul, Rua XV de Novembro e Rua Sete de Setembro, Bairro
Novo Barro Preto, sede do Municipio de Ventania — Parana.

Componentes: Pavimentagao Urbana.

E-protocolo: 21.093.817-6

Prioridade: 77

MEMORIAL DESCRITIVO - 0 REVISAO

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 C6d. Penal.
Direi em proémio que:

'Se algum dia vocés forem surpreendidos pela injustica ou pela
ingratiddo, ndo deixem de crer na vida, de engrandecé-la pela
decéncia, de construi-la pelo trabalho”

(Edson Queiroz).

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
CEP - 84345-000 - VENTANIA - PARANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ventania.

Titulo: Recapeamento em Concreto Usinado a Quente - C.B.U.Q.

Local: Trechos da Rua Afonso Pena, Rua Benjamim Constant, Rua Moisés
Marcondes, Rua Julio de Camargo, Rua Primeiro de Maio, Rua Riachuelo, Rua
Barao do Serro Azul, Rua XV de Novembro e Rua Sete de Setembro, Bairro
Novo Barro Preto, sede do Municipio de Ventania — Parana.

Regime de execucgao: Empreitada Global

Fonte: orcapav_DERPR_setembro_2023_sem_desoneracao.

Areas: 17.866,40 M2
ART: 1720243581045

Coordenadas Geograficas Recape:

RUA

TRECHO

[COORDENADAS
INICIAL

COORDENADAS
FINAL

Rua Afonso Pena

Rua Riachuelo e Avenida do
Cerne

571153.00 m E
7327418.00 m S

571298.00 m E
7326926.00 m S

Rua Benjamim
Constant

Rua Riachuelo e Rua Treze
de Maio

571020.00 m E
7327379.00 m S

571140.00 m E
7326955.00 m S

Rua Moisés Marcondes

Rua Riachuelo e Rua XV de
Novembro

571087.00 m E
7327398.00 m S

571161.00 m E
7327140.00 m S

Rua Julio De Camargo

Rua Riachuelo e Rua XV de
Novembro

571226.00 m E
7327437.00 m S

571312.00 m E
7327373.00 m S

Rua Primeiro De Maio

Rua Riachuelo e Avenida do
Cerne

571292.00 m E
7327456.00 m S

571434.00 m E
7326963.00 m S

Rua Riachuelo

Rua Moisés Marcondes e Rua
Primeiro de Maio

571090.00 m E
7327405.00 m S

571287.00 m E
7327457.00 m S

Rua Bardo do Serro
Azul

Rua Moisés Marcondes e Rua
Primeiro de Maio

571111.00 m E
7327317.00 m S

571312.00 m E
7327373.00 m S

Rua XV de Novembro

Rua Moisés Marcondes e Rua
XV de Novembro-Sem Saida

571169.00 m E
7327132.00 m S

571335.00 mE
7327183.00 m S

Rua Sete de Setembro

Rua Moisés Marcondes e Rua
Afonso Pena

571194.00 m E
7327040.00 m S

571255.00 m E
7327057.00 m S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Memoria de Calculo Recape:

RUA TRECHO COI\I:I/IP. LAI:G. II\)REFI_A I:_I;FI_A
M2 M2
Rua Afonso Pena Rua Riachuelo e Avenida | 119 61 | 6,65 | 474,22 | 3.470,65
do Cerne
Rua Benjamim Rua Riachuelo e Rua 395,20 | 7,86 0,00 3.098,13
Constant Treze de Maio ! ! ! !
Rua Moisés Marcondes | Rua Riachuelo e Rua XV 241,32 | 7,52 | 124,78 | 1.943,85
de Novembro ! ! ! !
Rua Julio De Camargo | Rua Riachuelo e Rua XV | 539 g5 | 519 | 326,57 | 1.809,23
de Novembro ! ! ! !
Rua Primeiro De Maio | Rua Riachuelo e Avenida 398,04 6,73 480,52 3.155,38
do Cerne
Rua Riachuelo Rua Moisés Marcondes e 175 91 651 113.92 1.257 31
Rua Primeiro de Maio ! ! ! e
Rua Bardo do Serro Rua Moisés Marcondes e 181.75 2 34 0.00 1.335 24
Azul Rua Primeiro de Maio ! ! ! R
Rua XV de Novembro | Rua Moisés Marcondes e 156 34 8 59 0.00 1.337.56
Rua XV de Novembro- ! ! ! ' !
Sem Saida
Rua Sete de Setembro] Rua Moisés Marcondes e 59 80 2 68 0.00 459 05
Rua Afonso Pena ! ! ! !
TOTAL RECAPE| 2.300,02 1.520,01| 17.866,40

APRESENTAGCAO

O presente memorial descritivo e especificacdes técnicas referem-se aos
servicos de Engenharia Civil na modalidade de Construgao Civil - para
Recapeamento em Concreto Usinado a Quente - C.B.U.Q., contemplando
Infraestrutura Urbana, em Trechos da Rua Afonso Pena com 3.470,65 m2, Rua
Benjamim Constant com 3.098,13 m2, Rua Moisés Marcondes com 1.943,85
m?2, Rua Julio De Camargo com 1.809,23 m2, Rua Primeiro De Maio com
3.155,38 m?2, Rua Riachuelo com 1.257,31 m?2, Rua Barao do Serro Azul com
1.335,24 m?2, Rua XV de Novembro com 1.337,56 m2 e Rua Sete de Setembro
com 459,05 m2. Totalizando 17.866,40 m2 de area de Intervengao (& recapear)
Bairro Novo Barro Preto, sede do Municipio de Ventania, Estado do Paran3,
tendo as especificagOes adiante descritas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

A obra deverda estar de acordo com as normas de acessibilidade - NBR
9050/2015 e alteracdes, no que diz respeito as rampas, passeios publicos
destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncia.

GENERALIDADES

Fica reservado & CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO
DE VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos
técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou outros
elementos técnicos fornecidos.

Os servicos serao fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de
engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra regiao da Federacao, o
qual serd doravante, aqui designado pela Prefeitura Municipal.

Os servicos serao conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE,
competente e capaz de proporcionar mao de obra tecnicamente bem-feita e de
acabamento esmerado, em numero compativel, para que o cronograma fisico
e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da PROPONENTE,
deverd estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e
registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituicao dos profissionais residente ou
Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, devera ser comunicado
previamente ao MUNICIPIO, cujo curriculo devera ser apresentado para fins de
aprovagao.

A PROPONENTE nao podera executar, quaisquer servicos que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou segurancga
dos servigos.

CONDICOES GERAIS

Nao é permitida a execugao dos servigos objeto desta:

a) Sem autorizacao do Departamento de Engenharia municipal e implantagao
prévia de sinalizacao da obra;

b) Em dias de chuva;
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c) Sem a demarcacgdo prévia da area de Intervencao.

SITUACAO FUNDIARIA

Situacdo Fundiaria Acerca da dominialidade da poligonal de projeto pode - se
dizer que se trata de area publica de propriedade do Municipio de Ventania.

CONTEXTUALIZAGCAO DA AREA DO PROJETO

A area do projeto trata-se de Ruas localizadas no Bairro Novo Barro Preto sede
da Cidade. Esta em area adensada, de grande circulacao de pessoas e veiculos,
refletindo pouco desnivel em sua topografia.

EXECUCAO DO PROJETO

O cumprimento do especificado serd de responsabilidade e custeado
diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da
obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA", sendo o
acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela
Prefeitura de Ventania, doravante simplesmente denominado(s) por
"FISCALIZAGAO".

Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias, conforme exigido pela
NR-18, quanto a sinalizacdo e eventuais isolamentos para a seguranca dos
usuarios no local.

OBSERVAGOES: Ficara por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o
material, todo o0 equipamento, toda a mao-de-obra, para execucao dos servigos
e A.R.T. (Anotacao de Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico pela
obra.

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e oitenta) dias, contados da Ordem de
Servigos.

MEDICOES: Etapas Concluidas Mensais.

PROJETO URBANISTICO

Consideracoes gerais

O projeto urbanistico visa apresentar os elementos graficos e textuais
necessarios para a intervencdo no espacgo publico. Foi elaborado de acordo com
as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal, respeitadas as normas e
regras vigentes, e é parte integrante da proposta geral para toda a area.

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
CEP - 84345-000 - VENTANIA - PARANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Caso ocorram divergéncias entre os documentos que fazem parte do processo
construtivo (memorial, normas, representacao grafica), fica estabelecido que:

a) Em caso de divergéncia entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas
dimensdes em escala, a equipe técnica do Departamento de Engenharia da
Prefeitura devera ser consultada.

b) Em caso de divergéncias entre desenhos com datas diferentes,
prevalecerao aqueles com datas mais recentes.

c) Em caso de divergéncia entre os desenhos dos projetos e o presente
memorial, prevalecerao os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situacao, a
equipe técnica devera ser consultada a respeito.

d) Somente deverdo ser quantificados e orgados os itens cuja quantidade seja
apresentada pelo projeto.

CONCEITUAGCAO DA PROPOSTA

O diagndstico:

Com base nas informagbes obtidas no levantamento de campo constatou-se
gque a area faz parte da zona urbana da cidade, adensada, desprovida de
elementos urbanizadores como lixeiras, bancos, postes etc. O tracado da gleba
encontra-se definido em sua totalidade pelo tracado viario. A topografia ndao é
acentuada e nao representa impedimento para o projeto.

A intervencgao:
A area de intervencdo teve a sua poligonal definida levando-se em consideracao
o perimetro das Ruas coincidente com o meio-fio.

Definida a poligonal de intervencao procurou-se desenvolver um projeto que
propiciasse a urbanizacao da area visando melhorar as condicbes em que ela
se encontra de modo a oferecer aos moradores centrais, trabalhadores, mais
qualidade de acesso e conforto. Diante ao diagndstico e as solicitacbes da
prefeitura municipal o projeto deveria contemplar, passeios para circulagao
onde nao possui, rampas e recapeamento do leito carrocavel.

O projeto buscou:
I. Retirar barreiras;

I1. Propiciar o acesso de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) em
toda a area de projeto;
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1.0 - PLACA DA OBRA:

Tem por objetivo informar a populagao, os dados da obra. A placa devera ser
afixada em local visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no
inicio e/ou no final do trecho. Terao dimensdes de 4,00 m x 2,00 m, em chapa
de aco galvanizado e deverd ser pintada obedecendo conforme modelo
apresentado pelo Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal
de Ventania/PR e Convénio conforme Manual de Sinalizacdo do Governo do
Estado do Parana - Placas de Obras no site
https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html.

2.0 - CARACTERIZACOES DO TERRENO (LOCAL):

O local onde serd executado o recapeamento asfaltico tipo implantacdo de
pavimentacdo em C.B.U.Q., é constituido por leito estrada com revestimento
em pedra tosca (irregular). No local previsto para implantacao de recapeamento
asfaltico, os servicos contarao com reperfilamento Faixa “F"” DER/PR e capa de
rolamento Faixa “"C"” DER/PR em concreto betuminoso usinado a quente.

O greide ja esta devidamente “conformado” e compactado pelo uso constante
do transporte coletivo urbano existente e o trafego normal dos veiculos que por
ali transitam. Além da pavimentacao em recape, sera procedida a urbanizagao
de parte dos passeios, pois na maioria dos trechos ja conta com os passeios e
rampas de acessibilidade em concreto.

3.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para
execugdo da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observancia da
Legislacao Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu pessoal, bem como a
adocao de medidas de seguranca e eventuais acidentes ocorridos no canteiro
da obra.

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-7, NR-18) quanto ao
fornecimento de uniformes e EPI“s (Equipamentos de Protecao Individual),
composicao de CIPA (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes), SESMT
(Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho), implantacao do
PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de
Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcao) e PCMSO
(Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional).
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4.0 - POSICAO DO PAVIMENTO EM RELACAO AOS IMOVEIS JA
EDIFICADOS

N3o havera necessidade de demolicdes, desapropriacdes e/ou retiradas ou
modificacdes em imoveis ja existentes, pois o leito das Ruas e o seu greide ja
estao perfeitamente definidos e consolidados, estando a via situada dentro da
faixa de dominio publico.

5.0 - DRENAGEM

Todos os trechos ja contam com o sistema de drenagem.

6.0 - MEIO-FIO GUIA:

Os meio-fio guias ja sdo existentes em todos os trechos.

7.0 - REMOCAO DE PASSEIO/ CALCADA EXISTENTE

A CONTRATADA devera demolir o concreto em calcadas de passeios existentes
onde serao implantadas rampas de acessibilidade dentro da NBR 9050/2015 e
guando a necessidade de substituicao de calgadas conforme locado em projeto
e seguindo as dimensoes.

8.0 — CALCADAS EM CONCRETOE =5 CM

Sera executada as calgadas nos trechos onde nao possuem, conforme projeto.

O preparo do terreno sobre o qual se assentara o piso € de maxima importancia,
para garantir a qualidade do servico. Nos pontos em que ocorrem solos fracos
(organicos ou saturados de agua), torna-se necessaria a sua remocao, até uma
profundidade conveniente.

Sera executado em concreto com FCK=15Mpa, traco 1:3:5, com preparo
mecanico com 0,05 m de espessura sobre pd de pedra com 0,02 m de
espessura.

Segundo a Associacao Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser
empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do
revestimento (utilizar 10 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e
dispostas transversalmente as guias, espacadas de no maximo 1,50 m.

Apds a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes
na superficie do piso.

A declividade transversal pode ser na execugao do acabamento, quando o
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concreto ainda estiver fresco. Com um calco de madeira de espessura igual ao
desnivel, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao
longo do piso, com régua e o nivel de bolha.

Antes de lancar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente. O concreto é langado no interior das formas, espalhado com uma
enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento
aproximado de 1,50m. A medida que se for procedendo a regularizagao, as
pontas de ferro que sustentam as ripas devem ser retiradas.

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Nao é
necessario fazer um alisamento da superficie. Com uma colher de pedreiro,
enchem-se as falhas existentes junto as féormas ou removem-se 0s excessos.

A superficie concretada deve ser mantida continuamente Umida, quer irrigando-
a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de
cimento vazios, molhados varias vezes ao dia. A protecdo com folhagem
cortada também pode servir para evitar a incidéncia direta dos raios solares,
esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e seja
mantido pelo espago minimo de 7 dias.

9.0 - ACESSIBILIDADE/REBAIXAMENTO DE CALCADAS/RAMPAS

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015 e suas atualizagdes, que
prevé a implantacao e/ou adequacao de rampas de acesso nas esquinas e locais
estratégicos (pracas, igrejas, 60rgaos publicos etc.) para pessoas portadoras de
deficiéncia fisica ou dificuldade de locomocdo, serao feitas de acordo com o
projeto, com inclinagdo maxima de 8,33% e largura minima de 1,50 m, para
tanto, os passeios existentes serdo demolidos e removidos, a area do terreno
substrato nivelada, compactada e preparada para construcao das rampas em
concreto com acabamento aspero e antiderrapante.

Perspectiva da Rampa de Acesso - Imagem tipo
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O piso podo tatil de alerta/direcional ladrilho hidraulico, serd assentada com
areia e cimento. O piso alerta/ direcional sera na cor vermelha.

10.0 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.

LIMPEZA DA AREA DE RECAPE:

Antes dos servicos de restauracdao, a superficie do pavimento a ser
rejuvenescida ou restaurada devera apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras
substancias prejudiciais. A varredura devera ser procedida através de vassoura
mecanica ou equipamento similar, enquanto a lavagem devera ser efetuada por
meio de caminhdo pipa equipada de mangueira d’agua de alta pressao.

CORRECAO DOS DEFEITOS ANTES DO RECAPE:
Remover concreto sobre a pista de rolamento em ruas onde houver rampas de
acesso a garagem de morador.

PINTURA DE LIGACAO:

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie
existente para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a
camada subjacente. O material utilizado serd a emulsao asfaltica tipo RR-1C
(ruptura rapida), e a sua taxa devera ser obtida experimentalmente variando-
se de 0,5 a 0,8 litros/m2, acrescentando-se proporcionalmente agua variando
de 0,5 I/m2 a 0,2 I/m2, de forma que a taxa total de emulsdo e agua seja
sempre igual a 1,0 I/m2. Deve ser observado, apds o tempo de cura requerido,
normalmente de 4 a 6 horas, qual o teor total de emulsdo e agua que nao
provocou escorrimento do ligante para os bordos e formou uma pelicula
superficial consistente, sem excessos ou deficiéncias. O equipamento utilizado
é 0 caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos
que devera ser utilizado o espargidor manual. Na execucdo do servico devera
ser obedecida a especificacdo DER/PR ES- PA 17/23 - PINTURAS ASFALTICAS.

C.B.U.Q. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:

Apds a pintura de ligacao sera executado os servigos de pavimentacgdo asfaltica
com C.B.U.Q., com espessura determinada em projeto, sendo o ligante asfaltico
o CAP 50/70 e composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte,
espalhamento e compactacao. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo
com o projeto apresentado pela executante (traco), sendo que, adotaram-se
nesse projeto as seguintes faixas granulométricas:
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Faixa “F” DER-PR (reperfilagem): como camada de
regularizacao/reperfilamento a ser aplicado sob o pavimento em C.B.U.Q.
existente, com espessura de 0,02 m;

Faixa “"C” DER-PR (rolamento): como camada final de rolamento, com
espessura de 0,04 m;

A mistura do C.B.U.Q. devera ser uniforme e sua composicao feita com
agregados e cimento asfaltico do tipo CAP 50/70, com densidade de 2,40 t/m3,
no teor de 5,20 % de acordo com as especificagdes do DER/PR ES-PA 21/23. A
granulometria devera satisfazer os requisitos e tolerancias segundo o DNIT.

Os equipamentos a serem utilizados para execugao dos servicos sao: vibro
acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se
obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que
proporcionem a compactacao desejada e uma superficie lisa e desempenada.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura
ao trafego. Na execucao do servico deverao ser obedecidas as especificacoes
DER/PR ES-PA 21/23 - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE.

CONTROLE TECNOLOGICO

A Prefeitura Municipal de Ventania, através de seus técnicos, profissionais e
Departamento de Engenharia exigem da construtora executora da obra o
controle tecnoldégico dos materiais a serem aplicados, conforme preconizado
nestas especificacbes e metodologia vigente em obras de pavimentacao
asfaltica. Devera ser feito e observado o controle de qualidade do material
betuminoso, controle da qualidade dos agregados, preparacdao da pista e
espessura e compactacao das camadas. Todos os materiais utilizados deverao
satisfazer as caracteristicas das especificagcdes em vigor do DERPR/DNIT.

A apresentacdo deste controle serd na forma de LAUDO TECNICO DE
CONTROLE TECNOLOGICO COM A APROVACAO DO RESPONSAVEL PELA
FISCALIZACAO DAS OBRAS, e demais normas exigidas para os resultados
de cada etapa segundo DNIT/DER/PR.

Conforme Lei n°© 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 75, os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do
objeto do contrato correm por conta do contratado, portanto, cabe ao municipio
exigir os ensaios tecnoldgicos.
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11.0 - SINALIZAGCAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal é estabelecida por meio de marcagdes ou de
dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades
basicas canalizar os fluxos de trafego, suplementar a sinalizacdo vertical,
principalmente de regulamentacdo e de adverténcia, em alguns casos, servir
como meio de regulamentagao (proibicao).

LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-1) COR AMARELA:

Conforme implantado em projeto a marcacdo LFO-1 tera a funcdo de dividir
fluxos opostos de circulagao, delimitando o espaco disponivel para cada sentido
e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem é proibida para os dois
sentidos, exceto para acesso a imoével lindeiro. Esta devera ser implantada na
cor amarela com largura de 0,20 cm e comprimento varidvel, de acordo com
projeto.

MARCAS TRANSVERSAIS DE PEDESTRES (FTP) COR BRANCA:

Conforme implantado em projeto a marcagcao FTP delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos
em relacdo aos veiculos, nos casos previstos pelo Cddigo de Transito Brasileiro.
Deve ocupar toda a largura da pista. A FTP deve ser utilizada em locais onde
haja necessidade de ordenar e regulamentar a travessia de pedestres. A locagao
da FTP deve respeitar, sempre que possivel, o caminhamento natural dos
pedestres, sempre em locais que oferecam maior seguranga para a travessia.
Em intersecbes, deve ser demarcada no minimo a 1,00 m do alinhamento da
pista transversal.

A largura das linhas sera de 0,50 m e a distancia entre elas também de 0,50 m
e sua extensao de 5,00 m.

PREPARO DA SUPERFICIE:

Antes da aplicacao da tinta, a superficie deve estar seca e limpa, sem sujeiras,
oleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia
da tinta ao pavimento. Quando a simples varricao ou jato de &gua forem
insuficientes, as superficies devem ser escovadas com uma solucao adequada
a esta finalidade.

MATERIAIS:

A tinta de sinalizagdao horizontal é do tipo refletiva acrilica e termoplastico por
aspersdao para uma duracdao minima de 2 anos, para proporcionar melhor
visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorizacao devem ser
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utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.

EXECUCAO DA SINALIZAGCAO:
Para a aplicacao de sinalizacao em superficie com revestimento asfaltico, deve
ser respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou
qualquer outro material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizacao ao
pavimento.

Deve ser feita a pré-marcacdo de acordo com o projeto.

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar maxima de

90%.

E quando a temperatura da superficie da via estiver entre 5°C e 40°C.

12.0 - LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servicos, a empresa responsavel pela execucao da obra
devera proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os
entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos
gue nao facam parte do conjunto final da estrutura Pavimentada.

13.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

A modalidade adotada na elaboracao da Planilha orcamentaria de Referéncia foi
a orcapav_DER/PR_setembro_2023_sem_desoneragao, global, contemplando
o fornecimento de todo material, mao de obra, EPI'S, ferramentas, encargos
sociais para elaboracao servicos acima descritos.

Para elaboracdo do orcamento, a empresa contratada devera tirar todas as
duvidas com relagdao aos desenhos e preencher a planilha orgamentaria de
referéncia que acompanha o presente edital de licitacdo.

A CONTRATADA ao apresentar o prego para esta intervengao esclarecera que
estudou detalhadamente todos os memoriais e demais documentos integrantes
do edital e que tomou conhecimento dos servicos a serem executados e das
demais informacdes que julga necessaria para formulacdo das propostas, nao
sendo passiveis de questionamentos e reivindicacdes posteriores a sua
apresentacao e que os precos ofertados incluem todos os custos diretos e
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indiretos para a perfeita execucao dos servigos, assim como que tem ciéncia de
todos os servicos necessarios a completa execucdo do empreendimento. Que
nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente de
gue as especificacdes complementam os desenhos, e a planilha orcamentaria.

A contratada devera substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho
de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdao ou ma
instalagdo. Todo servico considerado mal-acabado devera ser refeito a custa do
proponente, a critério da Fiscalizacao do servico.

A fiscalizacdo dos servicos em nada eximira o proponente das responsabilidades
assumidas.

14.0 - VISTORIA TECNICA - FACULTATIVA

A licitante podera vistoriar o local onde serdao executados os servigos até o
ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o
objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento de horario, até 2 (dois) dias uUteis antes da data de
abertura fixada no predmbulo deste Edital, junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Ventania, pelo telefone (42) 3274-1144,
no horario de atendimento ao publico das 8:00h as 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realizacao da vistoria, as licitantes nao
poderao alegar o desconhecimento das condicoes e grau de dificuldade
existente como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto deste Processo Licitatério especifico.

15.0 - CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servicos executados serdo aferidos mensalmente por agentes técnicos da
Prefeitura Municipal de Ventania - P.M.V, medidos conforme as respectivas
etapas concluidas.

Observacoes:

Os itens executados em desconformidades, serao glosados da medicao, nao
serdo pagos, somente apds estarem de acordo com o objeto contratado e etapa
concluida.

Devera ser previamente agendada junto ao Departamento de Engenharia.
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A empresa executora podera indicar seu representante técnico para
acompanhar a afericao e elaboracao do Boletim de Medicao (B.M).

13.0 - OBSERVACOES FINAIS:

As dreas a serem pavimentadas ndo serdo contiguas, entretanto nunca terdo
comprimento inferior a 30m (trinta metros).

Os documentos técnicos referenciados DER/PR podem ser acessados na integra
através do site: http://www.der.pr.gov.br.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e
aparelhos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e as instalacdes e equipamentos utilizados na execucao dos trabalhos
deverao ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.

Qualquer alteracdo dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada
pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverd obedecer a boa
técnica, atendendo as recomendagdes das Normas Técnicas Brasileiras e das
concessionarias locais.

A CONTRATADA a0 apresentar o preco para esta construgao esclarecera que
ndao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente de
que as especificacdes complementam os desenhos, e a planilha orgamentaria.

A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica durante o periodo de 05
(cinco) anos conforme Lei n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art. 618,
devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos
e/ou reparacdes apos a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema
sem qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Fica reservado & CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO DE
VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que
ndao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
proprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos
fornecidos. Na existéncia de servicos ndo descritos, a PROPONENTE somente
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poderd executd-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO do municipio. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais,
nos projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, nao exime a
PROPONENTE da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados.

OBSERVACOES:

Apds o término dos servicos acima especificados, a cada etapa, a empresa
contratada procedera a limpeza do canteiro de obra. As infraestruturas deverao
ser deixadas em condicdes de pronta utilizacdo, bem como, ao redor devera
estar perfeitamente limpos e regularizados, nao atrapalhando o acesso de
pessoas e veiculos.

ENTREGA DA OBRA:

As obras serdao recebidas provisoriamente apds a Ultima medicao e
definitivamente 90 dias apds a ultima medicao, desde que corrigidos todos os
defeitos oriundos de vicios de construcao, surgidos no periodo.

QUANTITATIVOS E SERVICOS UTILIZADOS:
Com base na secao tipo do projeto, bem como no presente Memorial Descritivo,
a descricao dos servicos e suas quantidades encontra-se no Anexo II - Termo
de Referéncia - Planilha orcamentaria em anexo.

CONSIDERAGOES FINAIS:

Quaisquer informacdes adicionais ou duvidas referentes a execucao dos
servicos deverao ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura
municipal de Ventania.

Para sua perfeita execucdo, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o DIARIO DE
OBRA. O “DIARIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRENCIAS” é o
documento rotineiro de comunicacdo entre a fiscalizacdo e o responsavel
técnico da contratada, € o elemento habil para comprovagao, registro e
avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugao da
obra, onde tanto a contratada quanto a fiscalizacdo deverdao proceder as
anotacgoes visando a comprovacao real do andamento das obras e execucdo dos
termos do contrato, sendo visadas diariamente por profissionais credenciados
por ambas as partes.

No “DIARIO DE OBRA" serd anotado diariamente o andamento dos servicos:
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os periodos com chuva que impecam a execucgao normal dos servigcos; o nUmero
de operarios em atividade; os problemas ocorridos; as solicitacbes de
providéncias pelo contratado e as determinacdes da fiscalizacdo.

Ventania - Paranda, 09 de Julho de 2024.

Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira Leonardo Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada Eng© Civil - Equipe
CREA SP - 5063458544/D CREA SP - 50.713.986.39/D

Visto n© 219210

José Luiz Bittencourt
Prefeito Municipal
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