
 

 

 

 

 

 
 

Recapeamento em C.B.U.Q.  

em Diversas Ruas do Bairro  

Novo Barro Preto   

(17.866,40 M²) 

 

 

Processo: 06 – 2024. 

 
 

Local da obra Recapeamento: Trechos da Rua Afonso Pena, 

Rua Benjamim Constant, Rua Moisés Marcondes, Rua Júlio de 

Camargo, Rua Primeiro de Maio, Rua Riachuelo, Rua Barão do 

Serro Azul, Rua XV de Novembro e Rua Sete de Setembro, Bairro 
Novo Barro Preto, sede do Município de Ventania – Paraná. 

 

Componentes: Pavimentação Urbana. 

E-protocolo:  21.093.817-6 

Prioridade: 77 

 

 

 
 

 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO – 0 REVISÃO 

 

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cód. Penal. 

 

Direi em proêmio que: 

 

“Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela 

ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela 

decência, de construí-la pelo trabalho” 

                                                                                                                           (Edson Queiroz). 

 

 



 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ventania. 

Título: Recapeamento em Concreto Usinado a Quente – C.B.U.Q. 

Local: Trechos da Rua Afonso Pena, Rua Benjamim Constant, Rua Moisés 

Marcondes, Rua Júlio de Camargo, Rua Primeiro de Maio, Rua Riachuelo, Rua 

Barão do Serro Azul, Rua XV de Novembro e Rua Sete de Setembro, Bairro 

Novo Barro Preto, sede do Município de Ventania – Paraná. 

Regime de execução: Empreitada Global 

Fonte: orcapav_DERPR_setembro_2023_sem_desoneracao. 

Áreas: 17.866,40 M² 

ART: 1720243581045 

 

Coordenadas Geográficas Recape: 

RUA TRECHO COORDENADAS 

INICIAL 

COORDENADAS 

FINAL 

Rua Afonso Pena Rua Riachuelo e Avenida do 

Cerne 

571153.00 m E 

7327418.00 m S 

571298.00 m E 

7326926.00 m S 

Rua Benjamim 
Constant 

Rua Riachuelo e Rua Treze 

de Maio 

571020.00 m E 
7327379.00 m S 

571140.00 m E 
7326955.00 m S 

Rua Moisés Marcondes Rua Riachuelo e Rua XV de 

Novembro 

571087.00 m E 

7327398.00 m S 

571161.00 m E 

7327140.00 m S 

Rua Júlio De Camargo Rua Riachuelo e Rua XV de 
Novembro 

571226.00 m E 
7327437.00 m S 

571312.00 m E 
7327373.00 m S 

Rua Primeiro De Maio Rua Riachuelo e Avenida do 

Cerne 

571292.00 m E 

7327456.00 m S 

571434.00 m E 

7326963.00 m S 

Rua Riachuelo Rua Moisés Marcondes e Rua 

Primeiro de Maio 

571090.00 m E 

7327405.00 m S 

571287.00 m E 

7327457.00 m S 

Rua Barão do Serro 

Azul 

Rua Moisés Marcondes e Rua 

Primeiro de Maio 

571111.00 m E 

7327317.00 m S 

571312.00 m E 

7327373.00 m S 

Rua XV de Novembro Rua Moisés Marcondes e Rua 

XV de Novembro-Sem Saída 

571169.00 m E 

7327132.00 m S 

571335.00 m E 

7327183.00 m S 

Rua Sete de Setembro Rua Moisés Marcondes e Rua 
Afonso Pena 

571194.00 m E 
7327040.00 m S 

571255.00 m E 
7327057.00 m S 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Memória de Cálculo Recape: 
 
RUA 

 
TRECHO 

COMP. 

M 

LARG. 

M 

ÁREA 
DET. 

M² 

ÁREA 
TOT. 

M² 

Rua Afonso Pena Rua Riachuelo e Avenida 

do Cerne 
449,61 6,65 474,22 3.470,65 

Rua Benjamim 
Constant 

Rua Riachuelo e Rua 

Treze de Maio 
395,20 7,86 0,00 3.098,13 

Rua Moisés Marcondes Rua Riachuelo e Rua XV 

de Novembro 
241,32 7,52 124,78 1.943,85 

Rua Júlio De Camargo Rua Riachuelo e Rua XV 

de Novembro 
239,05 6,19 326,57 1.809,23 

Rua Primeiro De Maio Rua Riachuelo e Avenida 

do Cerne 
398,04 6,73 480,52 3.155,38 

Rua Riachuelo Rua Moisés Marcondes e 

Rua Primeiro de Maio 
175,91 6,51 113,92 1.257,31 

Rua Barão do Serro 

Azul 

Rua Moisés Marcondes e 

Rua Primeiro de Maio 
181,75 7,34 0,00 1.335,24 

Rua XV de Novembro Rua Moisés Marcondes e 
Rua XV de Novembro-

Sem Saída 

156,34 8,59 0,00 1.337,56 

Rua Sete de Setembro Rua Moisés Marcondes e 
Rua Afonso Pena 

59,80 7,68 0,00 459,05 

TOTAL RECAPE  2.300,02  1.520,01 17.866,40 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos 

serviços de Engenharia Civil na modalidade de Construção Civil – para 

Recapeamento em Concreto Usinado a Quente - C.B.U.Q., contemplando 

Infraestrutura Urbana, em Trechos da Rua Afonso Pena com 3.470,65 m², Rua 

Benjamim Constant com 3.098,13 m², Rua Moisés Marcondes com 1.943,85 

m², Rua Júlio De Camargo com 1.809,23 m², Rua Primeiro De Maio com 

3.155,38 m², Rua Riachuelo com 1.257,31 m², Rua Barão do Serro Azul com 

1.335,24 m², Rua XV de Novembro com 1.337,56 m² e Rua Sete de Setembro 

com 459,05 m². Totalizando 17.866,40 m² de área de Intervenção (á recapear) 

Bairro Novo Barro Preto, sede do Município de Ventania, Estado do Paraná, 

tendo as especificações adiante descritas. 

 



 

 

 

A obra deverá estar de acordo com as normas de acessibilidade – NBR 

9050/2015 e alterações, no que diz respeito às rampas, passeios públicos 

destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 

 

GENERALIDADES 
 

Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO 

DE VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos 

técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou 

contratuais, como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros 

elementos técnicos fornecidos. 

  

Os serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de 

engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra região da Federação, o 

qual será doravante, aqui designado pela Prefeitura Municipal. 

 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à PROPONENTE, 

competente e capaz de proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de 

acabamento esmerado, em número compatível, para que o cronograma físico 

e financeiro proposto seja cumprido à risca. 

 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da PROPONENTE, 

deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e 

registrados no CREA. 

 

Caso haja necessidade de substituição dos profissionais residente ou 

Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, deverá ser comunicado 

previamente ao MUNICÍPIO, cujo currículo deverá ser apresentado para fins de 

aprovação. 

 

A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 

notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança 

dos serviços. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Não é permitida a execução dos serviços objeto desta: 

a) Sem autorização do Departamento de Engenharia municipal e implantação 

prévia de sinalização da obra; 

b) Em dias de chuva; 



 

 

 

c) Sem a demarcação prévia da área de Intervenção. 

 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

Situação Fundiária Acerca da dominialidade da poligonal de projeto pode - se 

dizer que se trata de área pública de propriedade do Município de Ventania. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO 
 

A área do projeto trata-se de Ruas localizadas no Bairro Novo Barro Preto sede 

da Cidade. Está em área adensada, de grande circulação de pessoas e veículos, 

refletindo pouco desnível em sua topografia. 

 
 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado 

diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da 

obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA", sendo o 

acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela 

Prefeitura de Ventania, doravante simplesmente denominado(s) por 

"FISCALIZAÇÃO". 

 

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela 

NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos 

usuários no local. 

 

OBSERVAÇÕES: Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o 

material, todo o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos serviços 

e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela 

obra. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (Cento e oitenta) dias, contados da Ordem de 

Serviços. 

 

MEDIÇÕES: Etapas Concluídas Mensais. 

 

PROJETO URBANÍSTICO 
 

 

Considerações gerais 

O projeto urbanístico visa apresentar os elementos gráficos e textuais 

necessários para a intervenção no espaço público. Foi elaborado de acordo com 

as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal, respeitadas as normas e 

regras vigentes, e é parte integrante da proposta geral para toda a área. 



 

 

 

Caso ocorram divergências entre os documentos que fazem parte do processo 

construtivo (memorial, normas, representação gráfica), fica estabelecido que: 

 

a) Em caso de divergência entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas 

dimensões em escala, a equipe técnica do Departamento de Engenharia da 

Prefeitura deverá ser consultada. 

b) Em caso de divergências entre desenhos com datas diferentes, 

prevalecerão aqueles com datas mais recentes. 

c) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e o presente 

memorial, prevalecerão os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situação, a 

equipe técnica deverá ser consultada a respeito. 

d) Somente deverão ser quantificados e orçados os itens cuja quantidade seja 

apresentada pelo projeto. 

 

CONCEITUAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

O diagnóstico: 

Com base nas informações obtidas no levantamento de campo constatou-se 

que a área faz parte da zona urbana da cidade, adensada, desprovida de 

elementos urbanizadores como lixeiras, bancos, postes etc. O traçado da gleba 

encontra-se definido em sua totalidade pelo traçado viário. A topografia não é 

acentuada e não representa impedimento para o projeto. 

 

A intervenção: 

A área de intervenção teve a sua poligonal definida levando-se em consideração 

o perímetro das Ruas coincidente com o meio-fio. 

 

Definida a poligonal de intervenção procurou-se desenvolver um projeto que 

propiciasse a urbanização da área visando melhorar as condições em que ela 

se encontra de modo a oferecer aos moradores centrais, trabalhadores, mais 

qualidade de acesso e conforto. Diante ao diagnóstico e as solicitações da 

prefeitura municipal o projeto deveria contemplar, passeios para circulação 

onde não possui, rampas e recapeamento do leito carroçável. 

 

O projeto buscou: 

I. Retirar barreiras; 

II. Propiciar o acesso de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) em 

toda a área de projeto; 

 

 



 

 

 

1.0 – PLACA DA OBRA: 
 

Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. A placa deverá ser 

afixada em local visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no 

início e/ou no final do trecho. Terão dimensões de 4,00 m x 2,00 m, em chapa 

de aço galvanizado e deverá ser pintada obedecendo conforme modelo 

apresentado pelo Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal 

de Ventania/PR e Convênio conforme Manual de Sinalização do Governo do 

Estado do Paraná – Placas de Obras no site 

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html. 

  

2.0 - CARACTERIZAÇÕES DO TERRENO (LOCAL): 
 

O local onde será executado o recapeamento asfáltico tipo implantação de 

pavimentação em C.B.U.Q., é constituído por leito estrada com revestimento 

em pedra tosca (irregular). No local previsto para implantação de recapeamento 

asfáltico, os serviços contarão com reperfilamento Faixa “F” DER/PR e capa de 

rolamento Faixa “C” DER/PR em concreto betuminoso usinado a quente. 

 

O greide já está devidamente “conformado” e compactado pelo uso constante 

do transporte coletivo urbano existente e o tráfego normal dos veículos que por 

ali transitam. Além da pavimentação em recape, será procedida a urbanização 

de parte dos passeios, pois na maioria dos trechos já conta com os passeios e 

rampas de acessibilidade em concreto. 

 

3.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para 

execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da 

Legislação Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a 

adoção de medidas de segurança e eventuais acidentes ocorridos no canteiro 

da obra. 

 

A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-7, NR-18) quanto ao 

fornecimento de uniformes e EPI‟s (Equipamentos de Proteção Individual), 

composição de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), SESMT 

(Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), implantação do 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de 

Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e PCMSO 

(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

 

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html


 

 

 

4.0 - POSIÇÃO DO PAVIMENTO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS JÁ 

EDIFICADOS 
 

Não haverá necessidade de demolições, desapropriações e/ou retiradas ou 

modificações em imóveis já existentes, pois o leito das Ruas e o seu greide já 

estão perfeitamente definidos e consolidados, estando à via situada dentro da 

faixa de domínio público. 

 

5.0 - DRENAGEM 
 

Todos os trechos já contam com o sistema de drenagem. 

 

6.0 - MEIO-FIO GUIA: 
 

Os meio-fio guias já são existentes em todos os trechos. 

 

7.0 - REMOÇÃO DE PASSEIO/ CALÇADA EXISTENTE  

A CONTRATADA deverá demolir o concreto em calçadas de passeios existentes 

onde serão implantadas rampas de acessibilidade dentro da NBR 9050/2015 e 

quando a necessidade de substituição de calçadas conforme locado em projeto 

e seguindo as dimensões. 

 

8.0 – CALÇADAS EM CONCRETO E = 5 CM 

Será executada as calçadas nos trechos onde não possuem, conforme projeto. 

 

O preparo do terreno sobre o qual se assentará o piso é de máxima importância, 

para garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos 

(orgânicos ou saturados de água), torna-se necessária à sua remoção, até uma 

profundidade conveniente. 

 

Será executado em concreto com FCK=15Mpa, traço 1:3:5, com preparo 

mecânico com 0,05 m de espessura sobre pó de pedra com 0,02 m de 

espessura. 

 

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser 

empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do 

revestimento (utilizar 10 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e 

dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. 

 

Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes 

na superfície do piso. 

 

A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o 



 

 

 

concreto ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao 

desnível, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao 

longo do piso, com régua e o nível de bolha. 

 

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma 

enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento 

aproximado de 1,50m. À medida que se for procedendo à regularização, as 

pontas de ferro que sustentam as ripas devem ser retiradas. 

 

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é 

necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, 

enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos. 

 

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-

a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de 

cimento vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem 

cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos raios solares, 

esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e seja 

mantido pelo espaço mínimo de 7 dias. 

 

9.0 - ACESSIBILIDADE/REBAIXAMENTO DE CALÇADAS/RAMPAS  

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015 e suas atualizações, que 

prevê a implantação e/ou adequação de rampas de acesso nas esquinas e locais 

estratégicos (praças, igrejas, órgãos públicos etc.) para pessoas portadoras de 

deficiência física ou dificuldade de locomoção, serão feitas de acordo com o 

projeto, com inclinação máxima de 8,33% e largura mínima de 1,50 m, para 

tanto, os passeios existentes serão demolidos e removidos, a área do terreno 

substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em 

concreto com acabamento áspero e antiderrapante. 

 
Perspectiva da Rampa de Acesso – Imagem tipo 



 

 

 

O piso podo tátil de alerta/direcional ladrilho hidráulico, será assentada com 

areia e cimento. O piso alerta/ direcional será na cor vermelha. 

                                                                                                            

10.0 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 
 

 

LIMPEZA DA ÁREA DE RECAPE:  

Antes dos serviços de restauração, a superfície do pavimento a ser 

rejuvenescida ou restaurada deverá apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. A varredura deverá ser procedida através de vassoura 

mecânica ou equipamento similar, enquanto a lavagem deverá ser efetuada por 

meio de caminhão pipa equipada de mangueira d’água de alta pressão. 

 

CORREÇÃO DOS DEFEITOS ANTES DO RECAPE: 

Remover concreto sobre a pista de rolamento em ruas onde houver rampas de 

acesso a garagem de morador. 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO: 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície 

existente para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a 

camada subjacente. O material utilizado será a emulsão asfáltica tipo RR-1C 

(ruptura rápida), e a sua taxa deverá ser obtida experimentalmente variando-

se de 0,5 a 0,8 litros/m², acrescentando-se proporcionalmente água variando 

de 0,5 l/m² a 0,2 l/m², de forma que a taxa total de emulsão e água seja 

sempre igual a 1,0 l/m². Deve ser observado, após o tempo de cura requerido, 

normalmente de 4 a 6 horas, qual o teor total de emulsão e água que não 

provocou escorrimento do ligante para os bordos e formou uma película 

superficial consistente, sem excessos ou deficiências. O equipamento utilizado 

é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos 

que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverá 

ser obedecida à especificação DER/PR ES- PA 17/23 – PINTURAS ASFÁLTICAS. 

 

C.B.U.Q. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: 

Após a pintura de ligação será executado os serviços de pavimentação asfáltica 

com C.B.U.Q., com espessura determinada em projeto, sendo o ligante asfáltico 

o CAP 50/70 e composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, 

espalhamento e compactação. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo 

com o projeto apresentado pela executante (traço), sendo que, adotaram-se 

nesse projeto as seguintes faixas granulométricas: 

 

 



 

 

 

Faixa “F” DER-PR (reperfilagem): como camada de 

regularização/reperfilamento a ser aplicado sob o pavimento em C.B.U.Q. 

existente, com espessura de 0,02 m; 

 

Faixa “C” DER-PR (rolamento): como camada final de rolamento, com 

espessura de 0,04 m; 

 

A mistura do C.B.U.Q. deverá ser uniforme e sua composição feita com 

agregados e cimento asfáltico do tipo CAP 50/70, com densidade de 2,40 t/m3, 

no teor de 5,20 % de acordo com as especificações do DER/PR ES-PA 21/23. A 

granulometria deverá satisfazer os requisitos e tolerâncias segundo o DNIT. 

 

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro 

acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se 

obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que 

proporcionem a compactação desejada e uma superfície lisa e desempenada. 

 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura 

ao tráfego. Na execução do serviço deverão ser obedecidas às especificações 

DER/PR ES-PA 21/23 – CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE. 

 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

A Prefeitura Municipal de Ventania, através de seus técnicos, profissionais e 

Departamento de Engenharia exigem da construtora executora da obra o 

controle tecnológico dos materiais a serem aplicados, conforme preconizado 

nestas especificações e metodologia vigente em obras de pavimentação 

asfáltica. Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material 

betuminoso, controle da qualidade dos agregados, preparação da pista e 

espessura e compactação das camadas. Todos os materiais utilizados deverão 

satisfazer às características das especificações em vigor do DERPR/DNIT. 

 

A apresentação deste controle será na forma de LAUDO TÉCNICO DE 

CONTROLE TECNOLÓGICO COM A APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, e demais normas exigidas para os resultados 

de cada etapa segundo DNIT/DER/PR. 

 

Conforme Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 75, os ensaios, testes e 

demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

objeto do contrato correm por conta do contratado, portanto, cabe ao município 

exigir os ensaios tecnológicos. 
  



 

 

 

11.0 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de 

dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades 

básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, 

principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir 

como meio de regulamentação (proibição). 

 

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) COR AMARELA:  

Conforme implantado em projeto a marcação LFO-1 terá a função de dividir 

fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido 

e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem é proibida para os dois 

sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. Esta deverá ser implantada na 

cor amarela com largura de 0,20 cm e comprimento variável, de acordo com 

projeto.  

 

MARCAS TRANSVERSAIS DE PEDESTRES (FTP) COR BRANCA:  

Conforme implantado em projeto a marcação FTP delimita a área destinada à 

travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos 

em relação aos veículos, nos casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro.  

Deve ocupar toda a largura da pista. A FTP deve ser utilizada em locais onde 

haja necessidade de ordenar e regulamentar a travessia de pedestres. A locação 

da FTP deve respeitar, sempre que possível, o caminhamento natural dos 

pedestres, sempre em locais que ofereçam maior segurança para a travessia. 

Em interseções, deve ser demarcada no mínimo a 1,00 m do alinhamento da 

pista transversal. 

  

A largura das linhas será de 0,50 m e a distância entre elas também de 0,50 m 

e sua extensão de 5,00 m. 

  

PREPARO DA SUPERFÍCIE:  

Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, 

óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência 

da tinta ao pavimento. Quando a simples varrição ou jato de água forem 

insuficientes, as superfícies devem ser escovadas com uma solução adequada 

a esta finalidade.  

 

MATERIAIS:  

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica e termoplástico por 

aspersão para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar melhor 

visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser 



 

 

 

utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON. 

 

EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO:  

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve 

ser respeitado o período de cura do revestimento.  

 

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou 

qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao 

pavimento.  

 

Deve ser feita a pré-marcação de acordo com o projeto.  

 

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos 

excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 

90%.  

 

E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5°C e 40°C. 

 

12.0 - LIMPEZA FINAL 
 

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra 

deverá proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os 

entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos 

que não façam parte do conjunto final da estrutura Pavimentada. 

 

13.0 - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFERÊNCIA 

A modalidade adotada na elaboração da Planilha orçamentaria de Referência foi 

a orçapav_DER/PR_setembro_2023_sem_desoneração, global, contemplando 

o fornecimento de todo material, mão de obra, EPI’S, ferramentas, encargos 

sociais para elaboração serviços acima descritos.  

 

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as 

dúvidas com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária de 

referência que acompanha o presente edital de licitação.  

 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para esta intervenção esclarecerá que 

estudou detalhadamente todos os memoriais e demais documentos integrantes 

do edital e que tomou conhecimento dos serviços a serem executados e das 

demais informações que julga necessária para formulação das propostas, não 

sendo passíveis de questionamentos e reivindicações posteriores à sua 

apresentação e que os preços ofertados incluem todos os custos diretos e 



 

 

 

indiretos para a perfeita execução dos serviços, assim como que tem ciência de 

todos os serviços necessários a completa execução do empreendimento. Que 

não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das 

recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de 

que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária.  

 

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho 

de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má 

instalação. Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do 

proponente, a critério da Fiscalização do serviço. 

 

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das responsabilidades 

assumidas. 

 

14.0 - VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA 

A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o 

objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante 

prévio agendamento de horário, até 2 (dois) dias úteis antes da data de 

abertura fixada no preâmbulo deste Edital, junto ao Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Ventania, pelo telefone (42) 3274-1144, 

no horário de atendimento ao público das 8:00h às 17:00h. 

 

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade 

existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em 

favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 

execução do objeto deste Processo Licitatório específico. 

 

15.0 - CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da 

Prefeitura Municipal de Ventania - P.M.V, medidos conforme as respectivas 

etapas concluídas.  

 

Observações:  

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não 

serão pagos, somente após estarem de acordo com o objeto contratado e etapa 

concluída. 

  

Deverá ser previamente agendada junto ao Departamento de Engenharia.  



 

 

 

A empresa executora poderá indicar seu representante técnico para 

acompanhar a aferição e elaboração do Boletim de Medição (B.M). 

 

13.0 – OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 

As áreas a serem pavimentadas não serão contíguas, entretanto nunca terão 

comprimento inferior a 30m (trinta metros).  

 

Os documentos técnicos referenciados DER/PR podem ser acessados na íntegra 

através do site: http://www.der.pr.gov.br.  

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e 

aparelhos pertinentes à mesma.  

 

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de 

materiais, e as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos 

deverão ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.  

 

Qualquer alteração dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada 

pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverá obedecer à boa 

técnica, atendendo às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e das 

concessionárias locais.  

 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que 

não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das 

recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de 

que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária.  

 

A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 

(cinco) anos conforme Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Art. 618, 

devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos 

e/ou reparações após a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema 

sem qualquer tipo de ônus ao Município.  

 

Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO DE 

VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular 

e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que 

não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o 

próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos 

fornecidos. Na existência de serviços não descritos, a PROPONENTE somente 

http://www.der.pr.gov.br/


 

 

 

poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO do município. A 

omissão de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, 

nos projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, não exime a 

PROPONENTE da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas 

preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados. 

 

OBSERVAÇÕES:  

Após o término dos serviços acima especificados, a cada etapa, a empresa 

contratada procederá à limpeza do canteiro de obra. As infraestruturas deverão 

ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como, ao redor deverá 

estar perfeitamente limpos e regularizados, não atrapalhando o acesso de 

pessoas e veículos. 

 

ENTREGA DA OBRA: 

As obras serão recebidas provisoriamente após a última medição e 

definitivamente 90 dias após a última medição, desde que corrigidos todos os 

defeitos oriundos de vícios de construção, surgidos no período. 

 

QUANTITATIVOS E SERVIÇOS UTILIZADOS: 

Com base na seção tipo do projeto, bem como no presente Memorial Descritivo, 

a descrição dos serviços e suas quantidades encontra-se no Anexo II – Termo 

de Referência - Planilha orçamentária em anexo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Quaisquer informações adicionais ou dúvidas referentes à execução dos 

serviços deverão ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura 

municipal de Ventania. 

 

Para sua perfeita execução, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o DIÁRIO DE 

OBRA. O “DIÁRIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS” é o 

documento rotineiro de comunicação entre a fiscalização e o responsável 

técnico da contratada, é o elemento hábil para comprovação, registro e 

avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da 

obra, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder às 

anotações visando à comprovação real do andamento das obras e execução dos 

termos do contrato, sendo visadas diariamente por profissionais credenciados 

por ambas as partes. 

 

No “DIÁRIO DE OBRA” será anotado diariamente o andamento dos serviços: 



 

 

 

os períodos com chuva que impeçam a execução normal dos serviços; o número 

de operários em atividade; os problemas ocorridos; as solicitações de 

providências pelo contratado e as determinações da fiscalização. 

 

 

Ventania – Paraná, 09 de Julho de 2024. 
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