
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: VENTANIA SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,69%

Local da Obra : BAIRRO NOVO BARRO PRETO E CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/08/2025 - qui Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      962,30                     6.254,90                  7.217,20                  0,32 % 7.217,20                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 481,15            3.127,45         3.608,60         un 2,00               962,30                     6.254,90                  7.217,20                  0,32 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

555 DRENAGEM      -                 114.156,23              198.329,71              312.485,94              13,99 % 312.485,94              . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,70              -                 10,70              m3 1.177,00         12.593,90                -                          12.593,90                0,56 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 32,54              -                 32,54              m3 983,56            32.005,04                -                          32.005,04                1,43 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 133,98 105,35 862,85 1.102,18 286,45            1.032,75         1.319,20         un 1,00               286,45                     1.032,75                  1.319,20                  0,06 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,1978 31,04 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,7035 54,10 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 1,2846 48,84 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 6,34 16,19 102,56 125,09 26,97              122,75            149,72            m 102,00            2.750,94                  12.520,50                15.271,44                0,68 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,0019 0,30 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,0100 0,77 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Tubo LCC 30,00 ; 23,00 0,1100 5,27 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 20,14 20,59 117,02 157,75 48,75              140,06            188,81            m 146,00            7.117,50                  20.448,76                27.566,26                1,23 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,0026 0,41 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,0134 1,03 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Tubo LCC 30,00 ; 23,00 0,3900 18,70 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 20,14 39,35 223,58 283,07 71,20              267,60            338,80            m 488,00            34.745,60                130.588,80              165.334,40              7,40 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,0026 0,41 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,0134 1,03 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Tubo LCC 30,00 ; 23,00 0,3900 18,70 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 173,14 570,14 1.030,48 1.773,76 889,63            1.233,38         2.123,01         un 18,00              16.013,34                22.200,84                38.214,18                1,71 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,2113 33,15 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,9682 74,46 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 0,4840 18,40 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Tijolo LCC 45,00 ; 1,00 1,0998 43,88 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Cal CCC 125,00 ; 0,00 0,0367 3,25 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

CLA060 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 104,52 264,64 478,30 847,46 441,85            572,48            1.014,33         un 3,00               1.325,55                  1.717,44                  3.042,99                  0,14 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,1719 26,98 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,5969 45,90 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 0,5163 19,63 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Tijolo LCC 45,00 ; 1,00 0,2802 11,18 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Cal CCC 125,00 ; 0,00 0,0093 0,83 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

PVAH100 DER/PRC P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m 241,56 820,03 1.482,13 2.543,72 1.270,62         1.773,96         3.044,58         un 5,00               6.353,10                  8.869,80                  15.222,90                0,68 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,3849 60,39 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 1,3500 103,81 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 1,1766 44,73 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Tijolo LCC 45,00 ; 1,00 0,7614 30,38 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Cal CCC 125,00 ; 0,00 0,0254 2,25 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 366,57 439,52 794,40 1.600,49 964,81            950,82            1.915,63         un 1,00               964,81                     950,82                     1.915,63                  0,09 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,5441 85,37 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 1,8717 143,93 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 3,6104 137,27 -                 -                 -                 -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

551 REVESTIMENTO      -                 379.950,41              1.103.542,87            1.483.493,28            66,43 % 1.483.493,28            . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84               -                 0,84               m2 14.919,50       12.532,38                -                          12.532,38                0,56 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42               -                 0,42               m2 29.839,00       12.532,38                -                          12.532,38                0,56 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 256,00 ; 0,00 1,0000 228,83 3.710,04 3.938,87 273,89            4.276,93         4.550,82         ton 14,92              4.086,44                  63.811,80                67.898,24                3,04 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

521450C DER/PRC Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares 6,74 14,86 21,60 8,07               17,79              25,86              m2 596,60            4.814,56                  10.613,51                15.428,07                0,69 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0510 89,04 34,54 155,51 279,09 147,91            186,13            334,04            ton 716,13            105.922,79              133.293,28              239.216,07              10,71 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 25,00 ; 4,00 0,0949 2,30      -                 -                        -                        -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 145,00 ; 0,00 0,0142 1,46      -                 -                        -                        -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8399 1,72      -                 -                        -                        -                          

transporte DER Massa a quente LMQ 90,00 ; 0,00 1,0000 83,56      -                 -                        -                        -                          

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 220,00 ; 0,00 1,0000 225,72 5.046,98 5.272,70 260,21            5.818,16         6.078,37         ton 36,53              9.505,47                  212.537,38              222.042,85              9,94 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 89,08 34,54 155,51 279,13 147,96            186,13            334,09            ton 1.432,28         211.920,15              266.590,28              478.510,43              21,43 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 25,00 ; 4,00 0,0957 2,32      -                 -                        -                        -                          

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 145,00 ; 0,00 0,0144 1,48      -                 -                        -                        -                          

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8399 1,72      -                 -                        -                        -                          

transporte DER Massa a quente LMQ 90,00 ; 0,00 1,0000 83,56      -                 -                        -                        -                          

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 220,00 ; 0,00 1,0000 225,72 5.046,98 5.272,70 260,21            5.818,16         6.078,37         ton 71,62              18.636,24                416.696,62              435.332,86              19,49 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                 10.149,45                24.081,42                34.230,87                1,53 % 34.230,87                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

810300 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" 5,38 3,18 20,32 28,88 10,25              24,32              34,57              m 990,19            10.149,45                24.081,42                34.230,87                1,53 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,0092 1,44 -                 -                 -                      -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,0326 2,51 -                 -                 -                      -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 0,0377 1,43 -                 -                 -                      -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                 140.254,78              184.360,58              324.615,36              14,54 % 324.615,36              . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 160,85            3,87               164,72            m3 12,67              2.037,97                  49,03                      2.087,00                  0,09 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30               -                 0,30               m2 3.882,11         1.164,63                  -                          1.164,63                  0,05 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

603900D DER/PRC Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas LCB 47,00 ; 1,00 1,5000 57,03 59,49 71,78 188,30 139,46            85,91              225,37            m3 77,65              10.829,07                6.670,91                  17.499,98                0,78 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 7,92 10,29 10,54 28,75 21,80              12,62              34,42              m2 3.882,11         84.630,00                48.992,23                133.622,23              5,98 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

transporte DER Cimento CCC 221,00 ; 0,00 0,0135 2,12 -                 -                 -                      -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Areia LCB 87,20 ; 10,70 0,0480 3,69 -                 -                 -                      -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

transporte DER Brita LCB 47,00 ; 1,00 0,0555 2,11 -                 -                 -                      -                 -                          -                          -                          - -                     -                     -                     - -                        -                        -                          

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,72 210,84 416,56 246,23            252,35            498,58            un 6,00               1.477,38                  1.514,10                  2.991,48                  0,13 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 317,11            325,01            642,12            un 34,00              10.781,74                11.050,34                21.832,08                0,98 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 26,71              105,70            132,41            m2 1.098,24         29.333,99                116.083,97              145.417,96              6,51 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                 7.964,25                  13.170,15                21.134,40                0,95 % 21.134,40                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,30              20,34              32,64              m2 647,50            7.964,25                  13.170,15                21.134,40                0,95 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      43.387,08                6.573,96                  49.961,04                2,24 % 49.961,04                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                        -                        -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 

da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,38            27,67              138,05            un 35,00              3.863,30                  968,45                     4.831,75                  0,22 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,42            23,15              231,57            un 27,00              5.627,34                  625,05                     6.252,39                  0,28 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 141,84            35,64              177,48            un 46,00              6.524,64                  1.639,44                  8.164,08                  0,37 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,08              6,36               63,44              un 46,00              2.625,68                  292,56                     2.918,24                  0,13 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,67            18,91              130,58            un 46,00              5.136,82                  869,86                     6.006,68                  0,27 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,05            12,89              128,94            un 46,00              5.338,30                  592,94                     5.931,24                  0,27 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.135,50         792,83            7.928,33         gb 2,00               14.271,00                1.585,66                  15.856,66                0,71 % -                     -                     -                     Informe o preço -                        -                        -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 

DA

PROPOSTA 

31,20% 68,80% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  14/8/2025 696.824,50              1.536.313,59            2.233.138,09            - -                        -                        -                          

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 391.062,16       1.133.879,19    1.524.941,35    68,29%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 114.156,23       198.329,71       312.485,94       13,99%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 148.219,03       197.530,73       345.749,76       15,48%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                  -                  -                  

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                  -                  -                  

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 43.387,08         6.573,96          49.961,04         2,24%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 14.919,50         CUSTO DA OBRA: R$/m2 149,68 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP 5063458544  -  ART/RRT Nº 1720243122024 JOSE LUIZ BITTENCOURT



MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: VENTANIA SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1

Local Obra : BAIRRO NOVO BARRO PRETO E CENTRO

Nº Medições / Etapas

6 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

00051 100,0% 2,00

 - DRENAGEM 100,0% 21,40 % 41,45 % 37,15 % - - - - - - - - - - - - - - -

600300 100,0% 200,00 518,00 459,00
601200 100,0% 100,00 469,61 413,95
620100 100,0% 1,00

transporte

transporte

transporte

610400A 100,0% 31,00 35,00 36,00
transporte

transporte

transporte

610600D 100,0% 146,00

transporte

transporte

transporte

610600B 100,0% 140,00 216,00 132,00
transporte

transporte

transporte

BLSA150 100,0% 3,00 9,00 6,00
transporte

transporte

transporte

transporte

transporte

CLA060 100,0% 2,00 1,00
transporte

transporte

transporte

transporte

transporte

PVAH100 100,0% 1,00 3,00 1,00
transporte

transporte

transporte

transporte

transporte

DISSIPM60 100,0% 1,00
transporte

transporte

transporte

 - REVESTIMENTO 100,0% 0,31 % 0,47 % 28,88 % 28,64 % 30,70 % 10,99 % - - - - - - - - - - - -

PAV-089 100,0% 4.317,44 4.317,45 4.627,97 1.656,64
561100A 100,0% 8.634,89 8.634,89 9.255,94 3.313,28
589420B 100,0% 4,31 4,32 4,63 1,66
521450C 100,0% 180,00 271,60 145,00
570000A 100,0% 207,23 207,24 222,14 79,52

transporte

transporte

transporte

transporte

589000K 100,0% 10,57 10,57 11,33 4,06
570000F 100,0% 414,47 414,48 444,29 159,04

transporte

transporte

transporte

transporte

589000P 100,0% 20,72 20,73 22,22 7,95
 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% - 38,40 % 37,21 % 24,39 % - - - - - - - - - - - - - -

810300 100,0% 380,25 368,42 241,52
transporte

transporte

transporte

 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,0% 0,12 % 13,86 % 17,38 % 23,36 % 24,11 % 21,17 % - - - - - - - - - - - -

606700B 100,0% 2,30 7,19 2,00 1,18
401160 100,0% 496,57 601,49 950,00 950,00 884,05

603900D 100,0% 9,93 12,03 19,00 19,00 17,69
605000C 100,0% 496,57 601,49 950,00 950,00 884,05

transporte

transporte

transporte

605000G 100,0% 2,00 4,00
605000K 100,0% 6,00 8,00 12,00 8,00

834907 100,0% 176,16 203,68 250,00 250,00 218,40

 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

822000 100,0% 647,50

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% - - 26,22 % 26,22 % 34,37 % 13,20 % - - - - - - - - - - - -

 

74022/27 100,0% 8,00 8,00 14,00 5,00
09.04.04 100,0% 6,00 6,00 10,00 5,00
74022/53 100,0% 12,00 12,00 16,00 6,00
09.05.02 100,0% 12,00 12,00 16,00 6,00
09.04.03 100,0% 12,00 12,00 16,00 6,00
09.04.01 100,0% 12,00 12,00 16,00 6,00

09.01.18 100,0% 0,58 0,58 0,62 0,22

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP 5063458544  -  ART/RRT Nº 1720243122024 JOSE LUIZ BITTENCOURT
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