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1 SERVIÇOS PRELIMINARES           265,69          450,91                716,60 
1.1 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 12,32 13,39 30,41          43,80            164,96          374,65  539,62
1.2 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,44 77,53 160,26       237,79              34,11            70,51  104,63

1.3 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 12,76 5,22 0,45            5,67              66,61              5,74  72,35

2 INFRAESTRUTURA        2.921,69      1.435,47             4.357,16 

2.1 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM

M 49,00 27,07 21,55          48,62         1.326,43       1.055,95  2.382,38

2.2 92739

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² ‐ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,87 237,83 27,23       265,06            206,91            23,69  230,60

2.3 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2 17,40 50,31 9,61          59,92            875,39          167,21  1.042,61

2.4 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐  KG 69,60 7,37 2,71         10,08           512,95         188,62  701,57
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3 SUPERESTRUTURA        2.639,32          655,49             3.294,81 

3.1 92739

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² ‐ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,57 237,83 27,23       265,06            373,39            42,75  416,14

3.2 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2 24,80 50,31 9,61          59,92         1.247,69          238,33  1.486,02

3.3 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 138,16 7,37 2,71          10,08         1.018,24          374,41  1.392,65

4 FECHAMENTOS        3.865,41      5.277,42             9.142,83 
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4.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 87,00 44,43 60,66       105,09         3.865,41       5.277,42  9.142,83

5 REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS)        3.304,68      2.683,16             5.987,84 
INTERNOS

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 174,00 1,40 1,49            2,89            243,60          259,26  502,86

5.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 174,00 13,12 12,81          25,93         2.282,88       2.228,94  4.511,82

5.3 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID. 4,00 194,55 48,74       243,29            778,20          194,96  973,16

6 PISOS     54.830,82    16.500,46           71.331,28 

6 1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 709 06 5 02 12 50 17 52 3 559 48 8 863 25 12 422 736.1 97633
AF_12/2017

M2 709,06 5,02 12,50         17,52        3.559,48      8.863,25  12.422,73

6.2 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 709,06 69,61 9,38          78,99       49.357,67       6.650,98  56.008,65

6.3 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS. M 653,13 2,93 1,51            4,44         1.913,67          986,23  2.899,90
7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS           187,37            67,85                255,22 
7.1 89800 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M      15,00 12,01 4,46          16,47            180,15            66,90  247,05
7.2 89495 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA UNID. 1,00 7,22 0,95            8,17                7,22              0,95  8,17
8 ESQUADRIAS     20.673,04      3.102,86           23.775,90 
8.1 94581 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM‐AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.  M2 29,80 337,36 76,59       413,95       10.053,33       2.282,38  12.335,71
8.2 73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS M2 8,40 939,05 3,05       942,10         7.888,02            25,62  7.913,64

8.3 91326

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN     5,00 517,82 147,44       665,26         2.589,10          737,20  3.326,30
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8.4 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

CJ     3,00 47,53 19,22          66,75            142,59            57,66  200,25

9 IMPERMEABILIZAÇÃO           468,41          247,44                715,84 
9.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 29,74 15,75 8,32          24,07            468,41          247,44  715,84
10 PINTURA GERAL 0,00      33.012,42    17.884,93           50.897,35 

10.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3.745,45 6,99 3,86          10,85       26.180,70    14.457,44  40.638,13

10.2 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 533,40 12,27 5,80          18,07         6.544,82       3.093,72  9.638,54

10.3 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 37,80 7,59 8,83          16,42            286,90          333,77  620,68
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        1.151,03      1.245,14             2.396,17 
11.1 GRELHA DE ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 M PARA EXAUSTÃO UNID. 3,00 71,01 7,88          78,89            213,03            23,64  236,67
11.2 73948/3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 350,00 2,68 3,49            6,17            938,00       1.221,50  2.159,50

TOTAL 172.871,00TOTAL           172.871,00 
TOTAL COM BDI             217.988,15 
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