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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERAGAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:

-

PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AVENIDA ANACLETO BUENO DE CAMARGO, N2 112 ORGAO:
PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: Metio Gl
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018279! PARANA
DATA: 25/11/2019 RESPONSAVEL TECNICO: IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.3. EDIFICACOES
CODIGO X X
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ e | MPODE | CUSTO 1 pnrepia | MEOPE | cysto torad
DE MEDIDA| DADE OBRA | UNITARIO OBRA
SERVICO
1 SERVICOS PRELIMINARES 265,69 450,91 716,60
1.1 | 97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 12,32 13,39 30,41 43,80 164,96 374,65 539,62
1.2 | 73616 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,44 77,53 160,26 237,79 34,11 70,51 104,63
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
1.3 | 72900 M3 12,76 5,22 0,45 5,67 66,61 5,74 72,35
DMT 0,5 A 1,0 KM
2 INFRAESTRUTURA 2.921,69| 1.435,47 4.357,16
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,
2.1 | 98228 . N M 49,00 27,07 21,55 48,62 1.326,43|  1.055,95 2.382,38
ESCAVACAO MANUAL ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM
GRUA DE CAGAMBA DE 500 L EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM
2.2 | 92739 | . M3 0,87 237,83 27,23| 265,06 206,91 23,69 230,60
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
23 | 92270 M2 17,40 50,31 9,61 59,92 875,39 167,21 1.042,61
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
2.4 | 92777 |EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 69,60 7,37 2,71 10,08 512,95 188,62 701,57
MONTAGEM. AF_12/2015
3 SUPERESTRUTURA 2.639,32 655,49 3.294,81
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM
GRUA DE CAGAMBA DE 500 L EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES, COM
3.1 | 92739 | . M3 1,57 237,83 27,23| 265,06 373,39 42,75 416,14
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
3.2 | 92270 M2 24,80 50,31 9,61 59,92 1.247,69 238,33 1.486,02
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3 | 92777 |EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 138,16 7,37 2,71 10,08 1.018,24 374,41 1.392,65
MONTAGEM. AF_12/2015
4 FECHAMENTOS 3.86541| 5.277,42 9.142,83
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERAGAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

-

PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AVENIDA ANACLETO BUENO DE CAMARGO, N2 112 ORGAO:
PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: Metio Gl
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018279! PARANA
DATA: 25/11/2019 RESPONSAVEL TECNICO: IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.3. EDIFICACOES
CODIGO x ~
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ e | MPODE | CUSTO 1 pnrepia | MEOPE | cysto torad
SERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA | UNITARIO OBRA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
4.1 | 87525 . M2 87,00 44,43 60,66 105,09 3.865,41| 5.277,42 9.142,83
6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
5 REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS) 3.304,68| 2.683,16 5.987,84
INTERNOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
51 | 87879 M2 174,00 1,40 1,49 2,89 243,60 259,26 502,86
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
5.2 | 87792 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA| M2 174,00 13,12 12,81 25,93 2.282,88| 2.228,94 4.511,82
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E
53 | 86895 N UNID. 4,00 194,55 48,74 243,29 778,20 194,96 973,16
INSTALAGAO. AF_12/2013
6 PISOS 54.830,82| 16.500,46 71.331,28
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
6.1 | 97633 M2 709,06 5,02 12,50 17,52 3.559,48| 8.863,25 12.422,73
AF_12/2017
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
6.2 | 87263 - M2 709,06 69,61 9,38 78,99 49.357,67| 6.650,98 56.008,65
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
6.3 | 88648 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES. M 653,13 2,93 1,51 4,44 1.913,67 986,23 2.899,90
7 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 187,37 67,85 255,22
7.1 | 89800 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 15,00 12,01 4,46 16,47 180,15 66,90 247,05
7.2 | 89495 |RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UNID. 1,00 7,22 0,95 8,17 7,22 0,95 8,17
8 ESQUADRIAS 20.673,04| 3.102,86 23.775,90
8.1 | 94581 |JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. M2 29,80 337,36 76,59 413,95 10.053,33| 2.282,38 12.335,71
8.2 | 73838/1 |PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE ACESSORIOS M2 8,40 939,05 3,05 942,10 7.888,02 25,62 7.913,64
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
83 | 91326 |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO| ~ UN 5,00 517,82|  147,44| 665,26 2.589,10 737,20 3.326,30
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERAGCAO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA ANACLETO BUENO DE CAMARGO, N2 112 ORGAO: }
PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: MELHO w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 2018279! A
DATA: 25/11/2019 RESPONSAVEL TECNICO: IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.3: gﬁﬁ;ﬁ%ﬁg
coDIGO ~ -
ITEM DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI MATERIAL MAO DE CUS,TO MATERIAL MAO DE CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO OBRA
3.4 91304 FECHADURA DE EMBUTIR CONM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABeMENTO PADRAO cl 3,00 47,53 1922 66,75 142,59 57,66 200,25
POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
9 IMPERMEABILIZAGAO 468,41 247,44 715,84
9.1 98557 |[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 29,74 15,75 8,32 24,07 468,41 247,44 715,84
10 PINTURA GERAL 0,00 33.012,42| 17.884,93 50.897,35
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
10.1 88489 ¢ ’ M2 3.745,45 6,99 3,86 10,85 26.180,70| 14.457,44 40.638,13
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES
10.2 88431 M2 533,40 12,27 5,80 18,07 6.544,82 3.093,72 9.638,54
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
10.3 | 73739/1 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAQS M2 37,80 7,59 8,83 16,42 286,90 333,77 620,68
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.151,03 1.245,14 2.396,17
11.1 GRELHA DE ALUMINIO 0,60 X 0,60 M PARA EXAUSTAO UNID. 3,00 71,01 7,88 78,89 213,03 23,64 236,67
11.2 | 73948/3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 350,00 2,68 3,49 6,17 938,00 1.221,50 2.159,50
TOTAL 172.871,00
TOTAL COM BDI 217.988,15
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