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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO -
7 il SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: v
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120 ORGAO: PARANA
% PROPRIO: LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: AMPLIACAQ EPIFICACOES
2 TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAM ENTQ Ne: 3 ART N°: 20182827767
DATA: 28/04/2020 RESPONSAVEL TECNICO IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.315/D
CODIGO ) UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTo MAO DE
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL ) MATERIAL CUSTO TOTAL
DE MEDIDA| DADE OBRA | UNITARIO OBRA
SFRVICO
FACHADA
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.184,43 582,83 1.767,26 1.767,27
1.1 | 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,50 X 2,50 M M2 3,75 286,67 37,18 323,85  1.075,01 139,43 1.214,44
1.2 | 97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 5,88 13,39 30,41 43,30 78,73 178,81 257,54
13 | 720900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 3 5 88 522 45,00 50,22 30,65 264,60 295,29
DMT 0,5 A 1,0 KM
2 INFRAESTRUTURA 2.783,51| 1.526,82 4.310,32 4.310,32
1 | osyzs |ESTACAATRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, N 56,00 2707 2155 sse2|  1s1se2| 120680 272272
SEM ARMACAO.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM GRUA DE CACAMBA DE 500 L EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES,
2.2 | 92739 | o\ AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 127 237,83 27,23 265,06 302,04 34,58 336,63
ACABAMENTO. AF_12/2015
2.3 | 92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 7,83 50,31 9,61 59,92 393,93 75,25 469,17
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
2.4 | 92777 |EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 77,56 7,37 2,71 10,08 571,62 210,19 781,80
MONTAGEM. AF_12/2015
3 SUPERESTRUTURA 13.625,31] 3.211,30 16.836,61]  16.836,61
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM GRUA DE CACAMBA DE 500 L EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES,
31| 92739 | (oM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 11,46 237,83 27,23 26506 272553 312,06 3.037,59
ACABAMENTO. AF_12/2015
32 | 92270 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 124,72 50,31 9,61 5092| 627466 1.19856 7.473,22
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
33 | 92777 |EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 627,56 7,37 2,71 10,08|  4.62512| 1.700,69 6.325,30
MONTAGEM. AF_12/2015
4 FECHAMENTOS 1.392,38] 1.901,69 3.294,57 3.294,57
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
41 | 87525 012 cOM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 31,35 44,43 6066/ 10509 139288 1.90169 3.294,57
AF_06/2014
5 REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS) 7.969,74] 3.352,61 1132235  11.322,35

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO -
=g SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: v
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120 ORGAO: PARANA
ﬁ PROPRIO: LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: AMPLIACAQ EPIFICACOES
2 TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAM ENTQ Ne: . ART N°: 20182827767
DATA: 28/04/2020 RESPONSAVEL TECNICO IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.315/D
CODIGO ) UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTo MAO DE
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL ) MATERIAL CUSTO TOTAL
DE MEDIDA| DADE OBRA | UNITARIO OBRA
SFRVICO
INTERNOS 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
5.1 | 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 39,00 1,40 1,49 2,89 54,60 58,11 112,71
AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
52 | 87792 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 39,00 13,12 12,81 25,93 511,68 499,59 1.011,27
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
EXTERNOS 0,00 0,00 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
54 | 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 46,35 1,40 1,49 2,89 64,89 69,06 133,95
AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
55 | 87792 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 46,35 13,12 12,81 25,93 608,11 593,74 1.201,86
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM
56 | 84183 | 0 U M2 36,82 77,67 2521 102,88  2.859,81 928,23 3.788,04
57 | g7263 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES V2 45,86 69,61 0,38 sg00| 319231 430,17 3.622,48
60X60 CM
LAJE 0,00 0,00 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
58 | 87894 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 42,77 1,92 3,05 4,97 82,12 130,45 212,57
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
59 | 87794 |MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE M2 42,77 13,94 15,04 28,98 596,21 643,26 1.239,47
25 MM. AF_06/2014
6 PISOS 6.247,62| 1.350,51 7.598,13 7.598,13
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
6.1 | 94107 |BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M3 0,42 92,16 72,99 165,15 38,71 30,66 69,36
AF_06/2016
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E
6.2 | 95241 |, 0 A MENTO. AF 07 2016 M2 14,00 12,19 7,63 19,82 170,66 106,82 277,48
3 | 87263 E(E);/ZSTCl'\I\;:ENTo CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES o 1400 69,61 038 78,98 67454 13132 105,86
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO J
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: "
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AV.ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120 ORGAO: PARANA
PROPRIO: LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: AMPLIACAQ EPIFICACOES
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAM ENTQ Ne: . ART N°: 20182827767
DATA: 28/04/2020 RESPONSAVEL TECNICO IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.315/D
cobiGo - UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTo MAO DE
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL p MATERIAL CUSTO TOTAL
CERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO OBRA
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
6.4 92396 |RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E =6 CM, M2 92,78 45,39 10,06 55,45 4.211,28 933,37 5.144,65
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
6.5 94995 M2 16,80 50,74 8,83 59,57 852,43 148,34 1.000,78
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
7 ESQUADRIAS 22.144,69 1.895,10 24.039,79 24.039,79
21 94581 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. M2 6,00 33736 76,59 41395 2.024,16 459,54 2.483.70
AF_07/2016
7.2 85002 |VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM M2 25,89 233,28 21,52 254,80 6.039,62 557,15 6.596,77
7.3 85010 |ESTRUTURA DE ALUMINIO P/ PELE DE VIDRO M2 25,89 239,20 32,06 271,26 6.192,89 830,03 7.022,92
7.4 | 73838/1 |PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS M2 8,40 939,05 5,76 944,81 7.888,02 48,38 7.936,40
8 IMPERMEABILIZAGAO 24,73 13,06 37,79 37,79
8.1 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAQS AF_06/2018 M2 1,57 15,75 8,32 24,07 24,73 13,06 37,79
9 PINTURA 1.463,03 714,00 2.177,04 2.177,04
01 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 40,35 6,99 386 10,85 282,05 155,75 437,80
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES
9.2 88431 EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 96,25 12,27 5,80 18,07 1.180,99 558,25 1.739,24
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 172,67 224,86 397,53 397,53
10.1 | 73948/3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 64,43 2,68 3,49 6,17 172,67 224,86 397,53
0,00 0,00 0,00
GARAGENS 0,00 0,00 0,00
11 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 4.100,49| 4.499,57 8.600,05 8.600,05
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
11.1 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 233,38 17,57 19,28 36,85 4.100,49 4.499,57 8.600,05
12 INFRAESTRUTURA 2.111,46 1.680,90 3.792,36 3.792,36
121 98228 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, M 78,00 27,07 21,55 48,62 211146 1.680,90 3.792,36
SEM ARMACAO.
13 SUPERESTRUTURA 17.184,07| 4.107,90 21.291,97 21.291,97
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico Responsdvel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERAGAO -
il SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: o
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120 ORGAO: PARANA
5 PROPRIO: LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: AMPLIACAQ EPIFICACOES
3 TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAM ENTQ Ne: . ART N°: 20182827767
DATA: 28/04/2020 RESPONSAVEL TECNICO IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.315/D
copico . UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTo MAO DE
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL o MATERIAL CUSTO TOTAL
CERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO OBRA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS
COM GRUA DE CACAMBA DE 500 L EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES,
131 92739 COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 913 237,83 27,23 265,06 2.171,39 248,61 2.420,00
ACABAMENTO. AF_12/2015
13.2 92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 186,85 50,31 9,61 59,92 9.400,42 1.795,63 11.196,05
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
13.3 92777 |EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 761,50 7,37 2,71 10,08 5.612,26| 2.063,67 7.675,92
MONTAGEM. AF_12/2015
14 FECHAMENTOS 2.097,98( 2.864,37 4.962,35 4.962,35
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
141 87525 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 47,22 44,43 60,66 105,09 2.097,98 2.864,37 4.962,35
AF_06/2014
15 REVESTIMENTOS 685,63 675,25 1.360,88 1.360,88
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
15.1 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 47,22 1,40 1,49 2,89 66,11 70,36 136,47
AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
15.2 87792 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 47,22 13,12 12,81 25,93 619,53 604,89 1.224,41
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
16 PISOS 11.841,70( 1.944,06 13.785,76 13.785,76
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
16.1 94995 M2 233,38 50,74 8,33 59,07 11.841,70 1.944,06 13.785,76
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
17 COBERTURA 0,00 8.939,77 1.213,43 10.153,20 10.153,20
17.1 94207 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 255,86 27,77 3,60 31,37 7.105,23 921,10 8.026,33
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
17.2 94231 TRANSPORTE VERTICAL 46,30 28,11 4,50 32,61 1.301,49 208,35 1.509,84
17.3 94228 |CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 9,50 56,11 8,84 64,95 533,05 83,98 617,03
18 PINTURA 0,00 2.846,52 1.345,54 4.192,06 4.192,06
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES
18.1 88431 EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 231,99 12,27 5,80 18,07 2.846,52 1.345,54 4.192,06
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO .
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: i
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120 ORGAO: PARANA
PROPRIO: LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VENTANIA MUNICIPIO: VENTANIA TIPO DE OBRA: AMPLIACAQ EPIFICACOES
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MAIO/2019) LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 20182827767
DATA: 28/04/2020 RESPONSAVEL TECNICO IEDO JOSE STIMAMIGLIO REG. CREA: 14.315/D
copiGo . UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTO MAO DE
ITEM DO DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL . MATERIAL CUSTO TOTAL
ERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA | UNITARIO OBRA
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 625,46 814,50 1.439,95 1.439,95
19.1 | 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 233,38 2,68 3,49 6,17 625,46 814,50 1.439,95
TOTAL 141.359,98
TOTAL COM BDI 178.254,94
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