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FACHADA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES       1.184,43         582,83  1.767,26           1.767,27 
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,50 X 2,50 M M2 3,75 286,67 37,18 323,85 1.075,01 139,43 1.214,44
1.2 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 5,88 13,39 30,41 43,80 78,73 178,81 257,54

1.3 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 5,88 5,22 45,00 50,22 30,69 264,60 295,29

2 INFRAESTRUTURA       2.783,51      1.526,82  4.310,32           4.310,32 

2.1 98228
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, 
SEM ARMACAO.

M 56,00 27,07 21,55 48,62 1.515,92 1.206,80 2.722,72

2.2 92739

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² ‐ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,27 237,83 27,23 265,06 302,04 34,58 336,63

2.3 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 7,83 50,31 9,61 59,92 393,93 75,25 469,17

2.4 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,56 7,37 2,71 10,08 571,62 210,19 781,80

3 SUPERESTRUTURA     13.625,31      3.211,30  16.836,61         16.836,61 

3.1 92739

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² ‐ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,46 237,83 27,23 265,06 2.725,53 312,06 3.037,59

3.2 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 124,72 50,31 9,61 59,92 6.274,66 1.198,56 7.473,22

3.3 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 627,56 7,37 2,71 10,08 4.625,12 1.700,69 6.325,80

4 FECHAMENTOS       1.392,88      1.901,69  3.294,57           3.294,57 

4.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 31,35 44,43 60,66 105,09 1.392,88 1.901,69 3.294,57

5 REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS)       7.969,74      3.352,61  11.322,35         11.322,35 

IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
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INTERNOS 0,00

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 39,00 1,40 1,49 2,89 54,60 58,11 112,71

5.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 39,00 13,12 12,81 25,93 511,68 499,59 1.011,27

EXTERNOS 0,00 0,00 0,00

5.4 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 46,35 1,40 1,49 2,89 64,89 69,06 133,95

5.5 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 46,35 13,12 12,81 25,93 608,11 593,74 1.201,86

5.6 84183
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM

M2     36,82 77,67 25,21 102,88 2.859,81 928,23 3.788,04

5.7 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM 

M2 45,86 69,61 9,38 78,99 3.192,31 430,17 3.622,48

LAJE 0,00 0,00 0,00

5.8 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 42,77 1,92 3,05 4,97 82,12 130,45 212,57

5.9 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014

M2 42,77 13,94 15,04 28,98 596,21 643,26 1.239,47

6 PISOS       6.247,62      1.350,51  7.598,13           7.598,13 

6.1 94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M3 0,42 92,16 72,99 165,15 38,71 30,66 69,36

6.2 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 14,00 12,19 7,63 19,82 170,66 106,82 277,48

6.3 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM

M2 14,00 69,61 9,38 78,99 974,54 131,32 1.105,86
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6.4 92396
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ‐ MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

M2     92,78 45,39 10,06 55,45 4.211,28 933,37 5.144,65

6.5 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 16,80 50,74 8,83 59,57 852,43 148,34 1.000,78

7 ESQUADRIAS     22.144,69      1.895,10  24.039,79         24.039,79 

7.1 94581
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM‐AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 6,00 337,36 76,59 413,95 2.024,16 459,54 2.483,70

7.2 85002 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM M2     25,89 233,28 21,52 254,80 6.039,62 557,15 6.596,77
7.3 85010 ESTRUTURA DE ALUMINIO P/ PELE DE VIDRO M2 25,89 239,20 32,06 271,26 6.192,89 830,03 7.022,92
7.4 73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS M2 8,40 939,05 5,76 944,81 7.888,02 48,38 7.936,40
8 IMPERMEABILIZAÇÃO             24,73            13,06  37,79                 37,79 
8.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 1,57 15,75 8,32 24,07 24,73 13,06 37,79
9 PINTURA       1.463,03         714,00  2.177,04           2.177,04 

9.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 40,35 6,99 3,86 10,85 282,05 155,75 437,80

9.2 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 96,25 12,27 5,80 18,07 1.180,99 558,25 1.739,24

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00           172,67         224,86  397,53               397,53 
10.1 73948/3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 64,43 2,68 3,49 6,17 172,67 224,86 397,53

0,00 0,00 0,00
GARAGENS 0,00 0,00 0,00

11 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00       4.100,49      4.499,57  8.600,05           8.600,05 

11.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐ 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 233,38 17,57 19,28 36,85 4.100,49 4.499,57 8.600,05

12 INFRAESTRUTURA       2.111,46      1.680,90  3.792,36           3.792,36 

12.1 98228
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, 
SEM ARMACAO.

M 78,00 27,07 21,55 48,62 2.111,46 1.680,90 3.792,36

13 SUPERESTRUTURA     17.184,07      4.107,90  21.291,97         21.291,97 
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13.1 92739

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² ‐ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 9,13 237,83 27,23 265,06 2.171,39 248,61 2.420,00

13.2 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 186,85 50,31 9,61 59,92 9.400,42 1.795,63 11.196,05

13.3 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 761,50 7,37 2,71 10,08 5.612,26 2.063,67 7.675,92

14 FECHAMENTOS       2.097,98      2.864,37  4.962,35           4.962,35 

14.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 47,22 44,43 60,66 105,09 2.097,98 2.864,37 4.962,35

15 REVESTIMENTOS           685,63         675,25  1.360,88           1.360,88 

15.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 47,22 1,40 1,49 2,89 66,11 70,36 136,47

15.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 47,22 13,12 12,81 25,93 619,53 604,89 1.224,41

16 PISOS     11.841,70      1.944,06  13.785,76         13.785,76 

16.1 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 233,38 50,74 8,33 59,07 11.841,70 1.944,06 13.785,76

17 COBERTURA 0,00       8.939,77      1.213,43  10.153,20         10.153,20 
17.1 94207 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2     255,86 27,77 3,60 31,37 7.105,23 921,10 8.026,33

17.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

M      46,30 28,11 4,50 32,61 1.301,49 208,35 1.509,84

17.3 94228 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M      9,50 56,11 8,84 64,95 533,05 83,98 617,03
18 PINTURA 0,00       2.846,52      1.345,54  4.192,06           4.192,06 

18.1 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 231,99 12,27 5,80 18,07 2.846,52 1.345,54 4.192,06
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TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (MAIO/2019) ART N°:
DATA:  28/04/2020 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO 

DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL
MÃO DE 
OBRA

CUSTO 
UNITÁRIO

MATERIAL
MÃO DE 
OBRA

CUSTO TOTAL 

IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
 

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120
 

AMPLIAÇÃO
20182827767

14.315/D

 

LEVANTAMENTO Nº:
VENTANIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00           625,46         814,50  1.439,95           1.439,95 
19.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 233,38 2,68 3,49 6,17 625,46 814,50 1.439,95

TOTAL             141.359,98 
TOTAL COM BDI       178.254,94 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação


