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LOTE 1 - SEDE DO MUNICIPIO
LOTE 2 - DISTRITO NOVO BARRO PRETO
LOTE 3 - SEDE DO MUNICIPIO
LOTE 4 - DISTRITO NOVO BARRO PRETO

RUAS DO LOTE 2 - DISTRITO NOVO BARRO PRETO:

1- RUA 13 DE MAIO - 2.550,45 m2
2 - ESTRADA DO BAIXIO - 1.427,48 m?
3 - RUA DAS FLORES - 2.989,57 m2
4 - RUA LONDRINA - 943,52 m?
5 - RUA MANOEL NUNES MARINS - 595,95 m?
6 - RUA ROQUE MENDES - 932,42 m?
7 - RUA PROJETADA 06 - 653,51 m?
8 - RUA PROJETADA 03 - 394,88 m?
9 - RUA PROJETADA 07 - 715,95 m?
AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO - 11.203,73 m?

RUAS DO LOTE 3:
Rua
Rua

RUAS DO LOTE 4:

Rua
Rua
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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

1. APRESENTACAO
O Presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais a utilizar
e normatizar a pavimentagdo com lajotas sextavadas de concreto, espessura 8 cm, em ruas do Distrito Novo Barro
Preto, em Ventania, obra esta que visa contribuir para a promogéo do conforto e mobilidade da populago.

2. DISPOSICOES GERAIS

Sera fornecido pela Prefeitura os projetos para execugao da obra: planta arquiteténica da obra, e demais que
se fizerem necessarios. O recolhimento de ART junto a0 CREA-PR para execugdo da obra serd de competéncia da
empresa vencedora, devendo uma das vias ser mantida na obra.

O Proprietario (Prefeitura) designara para acompanhamento das obras, um engenheiro, e seus prepostos,
para exercerem a FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO deveré orientar sobre questdes técnicas burocraticas da obra, sem que isto implique
em transferéncia de responsabilidade sobre a execugdo da obra, a qual serd Unica e exclusivamente de competéncia
da empresa vencedora. Obriga-se ainda a empresa vencedora a manter no canteiro de obras um livro denominado
“DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo os servigos em execugdo no dia, condigdes do tempo e quaisquer outras
anotacdes julgadas oportunas pelo Construtor.

A FISCALIZACAO tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar
necessario, a qualquer tempo. Todas as comunicagdes e ordens de servi¢o, tanto do Construtor, quanto da
FISCALIZACAO, s6 serdo levadas em consideragio se contidas no “DIARIO DE OBRAS”.

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles
gue ndo se enquadrarem nas especificacGes fornecidas. Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde
que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo, devendo ser registrado no diério de
obras.

A empresa vencedora obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento
proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas
caracteristicas e mesmas especificagoes.

A firma vencedora obriga-se a empregar todos 0s equipamentos e ferramentas necessarias a boa execucao
dos servigos. Para a sua utilizacdo, deverdo ser observadas todas as recomendacBes com relagdo & seguranca do
trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também devera verificar periodicamente as condi¢des de
uso dos diversos equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em funcdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais
especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessario 0 uso de algum equipamento que ndo seja de propriedade da empresa vencedora, esta
seré obrigada a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar atrasos na execugao dos servigos.

A empresa vencedora se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecdo individual -"E.P.1.” -
necessarios a execucgao dos servigos, sendo estes em bom estado de conservagdo.

Fica estabelecido ainda que a Prefeitura ndo possa ser responsabilizada por qualquer acidente o corrido em
execucdo de algum servico da obra.

As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro, podendo a pedido da FISCALIZAGCAO
permanecer em tempo integral no canteiro de obras. Pelo engenheiro deverdo ser feitas todas as comunicagdes entre
a FISCALIZACAO e a empresa vencedora. Serd obrigatoria, também, a presenca um mestre-de-obras e/ou
encarregado de obras com experiéncia comprovada, bem como profissionais para outras fungdes tais como
vigilancia, servicos de escritorio, distribuicao e guarda de ferramentas e outros mais necessarios.

Também podera a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicdo de qualquer profissional que ndo
esteja se portando de acordo com a posicdo que ocupa. Serdo empregados profissionais em ndmero compativel com
o bom andamento dos servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO. A vigilancia do canteiro de obras sera
de exclusiva competéncia da empresa vencedora, ndo cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer
fato ocorrido neste sentido.

A empresa vencedora serd encarregada de obter todas as licencas necessarias ao inicio dos servigos, bem
como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluimos neste item as despesas decorrentes do registro da obra
no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local.

Ao final dos servicos, caberd a empresa vencedora a obtencdo do Certificado de Conclusdo da Obra -
CVCO, emitido pela Municipalidade local. Também deverdo ser obtidos os certificados de aprovacdo de execucao
das Instalacdes prediais junto as concessiondrias locais, assim como providenciar as ligacdes definitivas destas
instalagbes. A empresa vencedora estara obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigéncias formuladas
pelos orgdos, no prazo suficiente para ndo se verificar atraso na entrega da obra. Ap6s a obtengdo de todas as
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declaracBes necessarias ao funcionamento da edificacdo, a mesma enviard os originais destas declaracdes a
Prefeitura. Somente apés este procedimento sera possivel dar a obra por encerrada.

2.1 - QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Os servigos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas usualmente na
Engenharia, em estrita consonancia com as NORMAS TECNICAS em vigor.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizagdo, ndo sendo aceitas aquelas
cuja qualidade seja inferior a especificada. Em caso de ddvida, a mencionada fiscalizagdo podera exigir ensaios ou
demais comprovacdes necessarias.

2.2 - DUVIDAS:

No caso de dividas, os proponentes deverdo procurar o engenheiro responsavel desta municipalidade,
devendo todas as ddvidas ser sanadas antes da apresentacdo das propostas. Em caso de haver discrepancia entre os
desenhos do projeto e as especificacdes, prevalecerdo as informagées das especificacoes.

Durante as obras, a Prefeitura manter fiscalizacdo de acompanhamento que sera responsavel por dirimir as
duvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informacgdes e detalhes na realizacdo dos trabalhos.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 TERRAPLENAGEM

Quando necessérios, devem seguir os detalhamentos apresentados nas pranchas em anexos, apontados
pelos pontos do greide que necessitam alteragdes.

3.1.1 — Materiais:

Os materiais serdo coletados ao longo da faixa de dominio. Os materiais utilizados serdo de 1% categoria
atendendo a qualidade e a destinacdo prevista.

3.2 REGULARIZACACO DE SUB-LEITO — A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
VENTANIA

O solo local é argiloso, caracterizado como ARGILA VARIEGADA, possui Massa Especifica na ordem de
1,330 g/cm3, umidade 6tima em torno de 18,50%, expansdo, em porcentagem, igual a 1,07%. Para critérios de
dimensionamento, fora usado o CBR de 5%.

Nos servigos de sondagens e caracterizagdo do Leito e Sub-leito, foram desconsideradas as camadas de
pavimentacdo primaria (cascalho, bica-corrida, pedra brita), visto a sua insignificancia a estrutura de suporte do
pavimento, apds os servicos de regularizagdo de subleito.

A regularizacdo de sub-leito, consiste na melhoria e preparo do subleito, é o conjunto de operagdes que visa
adequar a camada final de terraplenagem, mediante cortes e aterros de até 20 cm de espessura, conferindo-lhe
condi¢Bes adequadas de geometria e compactagdo, para recebimento de uma estrutura de pavimento, devera atender
as especificacBes estabelecidas na Especificagdo de Servico DNIT 137/2010- ES.

N&o € permitida a execucdo dos servigos em dias de chuva.

3.2.1 Materiais

O material componente do sub-leito deveré apresentar indice de suporte Califérnia (ISC ou CBR) maior
que 2% e expansao volumétrica menor ou igual a 2%, conforme especificacdo da ABNT NBR 9895.

Os materiais empregados na regulariza¢do do subleito serdo preferencialmente os do proprio. Em caso de
substituicdo ou adigdo de material, estes deverdo ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e
apresentar as seguintes caracteristicas:

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNER- ME 082/94 e DNER-ME
122/94:;

a) N&o possuir particulas com diametro maximo acima de 76 mm (03 polegadas);

b) O indice de Grupo (IG) devera ser no maximo igual ao do subleito indicado no projeto;

¢) indice Suporte Califérnia - 1SC - igual ou maior aos indicados no projeto, e Expansio < 2%,
determinados através dos ensaios:

d) Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia de compactacdo indicada no projeto;

e) Ensaio de indice Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de compactagéo.

3.2.2 Equipamentos

Antes do inicio dos servicos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Ventania. O equipamento basico para a execucao da regularizacdo do subleito compreende
as seguintes unidades:

a) Caminhdes basculantes (caminhdes cagambas);

b) Escavadeira hidraulica ou pa carregadeira.

¢) Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle de profundidade.

d) Caminhdo tanque irrigador de agua e distribuidor com no minimo 6.000 litros de capacidade.
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e) Trator agricola com arados e grade de discos.

f) Rolo compressor pneumatico ou tipo pé de carneiro.

3.2.3 Execucéo

Inicialmente deve-se proceder a verificagdo geral, mediamente levantamento topogréfico, nivelamento
geométrico, comparando as cotas da superficie existente in-loco, com as cotas previstas no projeto para 0 camada
final da terraplenagem.

Segue-se posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito até a profundidade de 0,20 m.
abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a terraplenagem estiver concluida.

Caso seja necessaria a complementacdo de materiais, deve-se lanca-los, preferencialmente, antes da
escarificacdo, para, em seguida, efetuar as operagdes de pulverizacdo e homogeneizacdo do material. Eventuais
fragmentos de pedra com diametro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos devem ser removidos.

Com atuacdo da motoniveladora, através de operagdes de corte e aterro, deve-se conformar a superficie
existente, adequando-a ao projeto, de acordo com os perfis transversais e longitudinais.

Os materiais excedentes resultantes das operagdes de corte que possuam as caracteristicas que permitam a
sua utilizacdo em: aterros, camada final de terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser
transportados para locais designados pela fiscalizagdo para utilizacdo posterior, de acordo com o estabelecido em
projeto ou indicado pela fiscalizagao.

Operacdes de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m devem ser executadas conforme
discriminado nas especificagdes de terraplenagem sendo elas: Escavacdo e Carga de Material, e Aterro.

O material espalhado e escarificado, apds ter atingido a cota desejada, deve ser, umedecido, se necessario, e
homogeneizado mediante acdo combinada da grade de discos e opera¢cdes com a motoniveladora.

Essas operacBes devem prosseguir até que o material apresente-se visualmente homogéneo, isento de
grumos ou torrdes. Admitem-se variagdes do teor de umidade entre - 2,0 % a + 1,0 % da umidade 6tima de
compactacdo. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve- se proceder o
umedecimento da camada através de caminhdo tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite
superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para
que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Apos terminada a operacdo de espalhamento, a camada de regularizagdo deve ser compactada. O teor de
umidade no momento da compactacéo deve ser de no maximo +1 % ou no minimo —2 % pontos percentuais em
relacdo a umidade 6tima definida para o material, visto anteriormente.

A compactacdo sera iniciada nas bordas do pavimento e prosseguir para o centro. As passagens seguintes
do compactador recobrirdo, no minimo, metade da largura da faixa anteriormente compactada. Em pontos onde é
impossivel 0 compressor, a compactacdo devera ser executada com soquetes manuais ou mecanicos. A densidade
aparente da mistura compactada (grau de compactacdo) deve ser maior ou igual a 95% da densidade aparente
maxima definida pelo ensaio de Proctor Simples.

3.3 GUIAS E SARJETAS

Em alguns casos deverdo ser retiradas as guias irregulares antigas. Estas guias sdo de propriedade da
Prefeitura Municipal de Ventania — PR.

As guias deverdo ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratoria com concreto resistindo aos 28 dias de
cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O consumo minimo de cimento serd 319 kg/m? de concreto, formato 15 x 30 cm.

Traco sugerido para atingir a resisténcia estipulada acima: em volume 1:2 1/2: 3 dando o seguinte consumo
por m3 de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719 litros de areia imida, 337 litros de brita 1,
337 litros de brita 2 e 207 litros de &gua.

Para os meio-fios pré-moldados em mesa vibratoria, o fator dgua-cimento devera ser devidamente dosado,
dando um consumo de agua inferior ao apresentado.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, ndo devendo apresentar torturas
superiores a 0,5 cm, constatadas pela colocagdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem
como nao serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas sobre base de pedra-brita rigorosamente nivelada no greide projetado e serdo
rejuntadas com argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no traco 1:3 e as juntas serdo alisadas com
um ferro 3/8”. As curvas serdo executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia. Devera ser procedido o escoramento das
guias com solo local ou importado, em uma extensao de 50 cm sobre a area do passeio e 15 cm de altura.

3.4 PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA

3.4.1 Materiais

3.4.1.1 Camada de assentamento — Base

A camada de assentamento deve ser construida de materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes
especificaces:
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- a umidade do material de assentamento deve estar entre 3% a 7%, no momento da aplicacéo;

- 0 material de assentamento deve cumprir as especificacfes da ABNT NBR 7211 quanto a presenca de
terrGes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas;

- a camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de 5,0 cm, com variagdo maxima
de £ 2,0 cm, na condicdo ndo compactada.

- a dimenséo méaxima caracteristica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a espessura da
camada de assentamento j& compactada.

Recomenda-se a distribuigdo granulométrica da tabela a seguir:

Abertura das Peneiras

(ABNT NBR NM ISO 3310-1) % RETIDA, EM MASSA
6,30 mm 0Oa7

4,75 mm 0al0

2,36 mm 0a25

1,18 mm 5a50

600 pm 15a70

300 pm 50 a 95

150 pm 85a 100

75 pm 90 a 100

Tabela 01 — Distribuicdo granulométrica para o material de assentamento

3.4.1.2 Lajotas sextavadas
Deverdo ser adquiridas lajotas sextavadas pré-moldadas, com certificagdo da ABCP - Associa¢do Brasileira de
Cimento Portland, com resisténcia minima a compressao de 35 Mpa, confeccionadas conforme as especificacdes da
NBR 9781. Os ensaios a serem realizados serdo no minimo Determinacdo da resisténcia caracteristica & compressao
(fpk) e, Determinacéo da resisténcia & abraséo

O “Bloquete”, ou lajota sextavada, tem formato de um hexagono regular, geralmente com as seguintes
dimensdes de 25x25 cm, conforme imagem a seguir.

Espessura das Pegas de Concreto = 8,0 cm (oito centimetros)

Figura 01 — “Bloquete”, ou lajota sextavada em concreto pré-moldado. — Fck 35 Mpa.
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3.4.1.3 Material de rejuntamento e juntas

Devera ser utilizado materiais britados e granulares, seguindo as especificagOes a seguir:

- O material de rejuntamento deve cumprir as especifica¢cfes da NRB 7211 quanto a presenca de terrdes de
argila, materiais friaveis e impurezas organicas;

- Ser aplicados em juntas com espessura de 2 a 5 mm entre as pecas de concreto.

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicagdo, o que facilita no
momento de preenchimento das juntas e que sua distribuicdo granulométrica atenda a tabela a seguir:

Abertura das Peneiras

(ABNT NBR NM 1SO 3310-1)

% RETIDA, EM MASSA

4,75 mm 0

2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50
600 pm 15a70
300 pm 50a95
150 pm 85a 100
75 pm 90a 100

Tabela 02 — Distribuicdo granulométrica para o material de rejuntamento

3.4.2 Execucéo

Os blocos de concreto pré-moldados deverdo ser asse ntad o s sobre a base de areia média, de forma que
fiquem perpendiculares ao eixo da pista.

Os blocos sextavados sdo colocados lado a lado, perpendiculares ao eixo da pista, de forma que sempre
tenham uma bissetriz paralela a esse eixo. Isso implica em que os vértices dos angulos dos blocos estejam sempre
voltados para frente do conjunto em execucdo. Em se tratando de cruzamento ou entroncamento, em uma das pistas
que cruza ou entronca ndo é possivel manter a disposi¢do, uma vez que o préprio encaixe entre os blocos faz com
gue a face voltada para frente do assentamento ndo seja daquele vértice.

O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar a pista o abaulamento previsto que, em regra, é dado
por duas rampas opostas no sentido transversal de, no minimo, 3,0%.

3.4.2.1 Distribuicao dos blocos.

Os blocos, as serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de preferéncia a margem dessa pista.
O namero de blocos de cada pilha deve ser de tal que dé cobertura a faixa que lhe fica em frente, mais o
espacamento entre as pilhas.

N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, podem-se empilhar os blocos na prépria pista,
tendo-se o cuidado, porém, de deixar livres as faixas destinadas a colocagdo das linhas de referéncia para o
assentamento.
3.4.2.2 Colocacgdo das linhas de referéncia.

Cravam-se ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais de 10m (dez metros) em
seguida, cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo
igual a um numero inteiro (5 a 6) de vezes de distancia entre dois lados paralelos aos blocos acrescida das juntas
intermediarias.

Marca-se com giz, nesses ponteiros, com o auxilio de uma régua e um nivel de pedreiro, uma cota tal que,
referida ao nivel da guia, dé a se¢do transversal correspondente o abaulamento estabelecido pelo projeto.

Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direcdo do eixo da
pista, de modo que restam linhas paralelas e niveladas.

3.4.2.3 Assentamento dos Blocos

Em trechos retos: Terminada a colocacgéo dos cordéis, inicia-se o assentamento da primeira fileira normal
ao eixo.

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se 0 assentamento do primeiro bloco com uma aresta coincidindo
com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem de alinhamento. Os
tridngulos deixados vazios sdo preenchidos com fragdes dos blocos previamente fabricadas, ou recortes de pegas
sobre salientes.

A fileira devera prosseguir do eixo da pista para a guia, nos dois sentidos, terminando por um segmento de
bloco, quando néo for possivel colocar um bloco inteiro na chegada.
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A segunda fileira ndo apresenta mais dificuldades, uma vez que os encaixes das articulagdes define as
posic¢des dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro bloco, de modo a ficar a junta no centro do bloco da primeira
fileira que se encontra a frente. No caso dos blocos sextavados, os dngulos deixados no seguimento da primeira
fileira ja definem a posicdo dos blocos da segunda, assim como estes definem a posicdo da terceira e assim por
diante.

Imediatamente ap6s o assentamento do bloco, processa-se 0 acerto das juntas com auxilio de alavanca de
ferro especifica para isso.

3.4.2.4 Rejuntamento

O rejuntamento dos blocos é feito com areia média. Distribui-se o material pelas juntas, e, depois, com a
vassoura, procura-se forcé-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca de % e sua altura fiquem preenchidas.

Apo6s devera ser procedida & compreensdo com Rolo Compactador ou Placa vibratoria, conforme as
especificacdes do item 3.3.2.5.

3.4.2.5 Compactacao

A compactacéo € feita com a utilizacéo de rolo de cilindro metéalico autopropulsor, com massa de 10 a 12
toneladas ou com vibrador manual (sapo mecénico).

Antes da compactacdo o com o rolo metalico, joga-se areia média sobre o pavimento, na quantidade
suficiente para preencher as juntas, conforme especificado no item 3.3.2.4, e em seguida passa-se o rolo compressor,
comecando-se pelo ponto de menor cota, borda, para o de maior cota na se¢do transversal.

Cada passada do compactador deve ser recoberta, na seguinte, em pelo menos metade da largura rolada. O
nimero de passadas, assim executadas, é de 03 vezes no minimo. Terminada a compressdo, 0 excesso de po de brita
sobre 0 pavimento € retirado com vassouras.

3.5 DRENAGEM

3.5.1 Condic0es gerais

A execugdo das redes de drenagem, caixas coletores e dissipadores de energia, devem seguir as
especificacdes e localizagBes apresentadas em projeto. Os tubos de concreto devem tem a bitola interna idéntica as
especificadas em planta, com uma qualidade e durabilidade excelente.

As caixas de captacdo deverdo ser executadas em concreto simples, seguindo as dimensdes e locagdo de
projeto. Quando executadas junto aos passeios a mesma deve ter um acabamento ao tal ponto que ndo existam
desniveis ou diferencas visiveis e percebiveis entre a tampa das caixas de captacdo e a calgada em concreto
desempenado.

As grades de coleta, executadas ao nivel do pavimento, devem também ser executadas de tal maneira que
ndo haja falhas, desniveis ou qualquer empecilho que possa comprometer a pavimentagdo ou mesmo a eficiéncia da
drenagem urbana.

3.5.2 Escavacdes

A escavacdo do solo e a retirada do material devem ser executadas mecanicamente, utilizando-se
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

O material escavado deverd ser depositado paralelo a vala, ao longo da escavacdo, respeitando uma
distancia de seguranga contra desmoronamento na ordem de no minimo metade da profundidade da vala, desde a
crista da escavagdo até a “saia” do solo depositado, conforme imagem ilustra a seguir, figura 08.

Minimo 2H

Prg

Figura 08 — Recomendac&o de seguranca em escavacdes - Depdsito de material.
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O material excedente deve ser transportado através de caminhdo basculante com o apoio de carregadeira
frontal até o local indicado pela fiscalizac&o.

De acordo com a ABNT NBR 9061:1985, escavagdes de valas com no maximo 1,25 m de profundidade
ndo precisam de medidas de protecdo especiais, desde que sigam atendam os requisitos do item 12.2.1, desta mesma
norma. Em outras situagdes deverdo ser tomadas as medidas de seguranca e escoramento estabelecidas.

3.5.3 Bueiros e galerias tubulares

Os bueiros e galerias tubulares de concreto deverdo ser locados de acordo com o0s elementos especificados
no projeto. Para melhor orientacdo das profundidades e declividade da canalizagdo recomenda-se a utilizagdo de
gabaritos para execucgdo dos bercos e assentamento através de cruzetas. No caso de obras préximas a plataforma de
terraplenagem, a fim de diminuir os riscos de degradacdo precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a
seguranga do trafego, os bueiros deverdo ser construidos de modo a impedir, também, a formacéo de pelicula de
agua na superficie das pistas, favorecendo a ocorréncia de acidentes.

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de acordo com as indicagdes do projeto
e especificacBes particulares. Na auséncia de projetos especificos deverdo sem utilizados os dispositivos
padronizados pelo DNER que constam do Album de projetos—tipo de dispositivos de drenagem, ressaltando se ainda
que, estando localizados no perimetro urbano, deverdo satisfazer a padronizacéo do sistema municipal.

3.5.2.1 Materiais

Os tubos de concreto para bueiros de tubulares deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e ter
encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo as exigéncias da ABNT NBR 8890/03, tanto para os tubos de concreto
armado quanto para os tubos de concreto simples.

Particular importancia serd dada a qualificacdo da tubulagdo, com relagdo a resisténcia quanto a
compresséo diametral, adotando-se tubos e tipos de bergo e reaterro das valas como o recomendado.

O concreto usado para a fabricacdo dos tubos sera confeccionado de acordo com as normas NBR 6118/03,
NBR 12655/96, NBR 7187/03 e DNER-ES 330/97 e dosado experimentalmente para a resisténcia a compressédo (fck
min ) aos 28 dias de 15 MPa.

O rejuntamento da tubulacdo dos bueiros sera feito de acordo com o estabelecido nos projetos especificos e
na falta de outra indicacdo deverd atender ao tragco minimo de 1:4, em massa, executado e aplicado de acordo com o
que dispde a DNER-ES 330/97.

O rejuntamento sera feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacdo a fim de garantir a sua
estanqueidade.

3.5.2.2 Caixas e dispositivos de captagédo

Os materiais a serem empregados na construcdo das caixas, bercos, bocas e demais dispositivos de
captacdo e transferéncias de deflivios deverdo atender as recomendacdes de projeto e satisfazer as indicacles e
exigéncias previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.

Os materiais a serem empregados serdo: concreto simples e concreto armado e deverdo atender as
indicages do projeto. O corpo da caixas e dispositivos de captacdo deverdo ser feitas de concreto simples e a tampa
em concreto armado, conforme dimensdes especificadas no projeto e detalhe na figura a seguir.

Para as bocas, alas, testas e bercos o concreto deverd ser preparado como estabelecido pelas DNER-ES
330/97, NBR 6118/03, NBR 7187/03 e NBR 12655/96 de forma a atender a resisténcia a compresséao ( fck min ) aos
28 dias de 25 MPa. No caso de ocorrerem caixas de captacdo existentes, h& necessidade de readequacdes de
posicOes de caixas de captacdo. Visto que algumas das caixas existentes estdo em desalinhamento com a posicao dos
meio-fios projetados, desta forma deverdo ser demolidas e reconstruidas novas caixas, desta vez em concordancia
com o projeto, assim garantindo-se a eficiéncia do sistema de drenagem.

3.5.3.2 Reaterro apiloado

Nos reaterros finais, utilizar, de preferéncia, a terra da prépria escavagdo, umedecida, cuidando para ndo
conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm; a compactacdo deve ser mecénica, com compactador de solo, de
modo a atingir densidade e compactacdo homogéneas, sem controle de Grau de Compactacdo, aproximadas as do
terreno natural adjacente.

As tubulagdes devem ser recobertas com camadas minimas de 10 cm de terra homogénea umedecida, isenta
de pedras, ou com areia saturada de &gua, reaterro hidraulico, para posteriormente poder ser compactada.

- executar apiloamento manual junto as pecas executadas, tomando cuidando para ndo danifica-las,
especialmente os tubos e as impermeabilizagdes.

Nos casos de tubulagdo a ser testada, deve ser feito um aterro parcial inicial, com recobrimento apenas das
partes centrais dos tubos, garantindo a estabilidade da tubulagdo durante os testes.

3.5.3.3 Dissipadores de Energia

Para o trecho, nos locais onde ndo ha registro de dispositivos de drenagem existente e, de modo a dar
seguimento do fluxo coletado pelas caixas de captacdo, foram projetados dissipadores de energia para que a vazéo
ndo comprometa o meio ambiente local, de modo a evitar erosdo e alagamentos. Os dissipadores de energia serdo
confeccionados em concreto, tendo berco constituido de pedra de mao, conforme projeto técnico.
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4 - ALTERACAO DE PROJETO
Qualquer alteracdo de projeto que possa ocorrer na obra durante e execucdo, deverd ser previamente
avisada ao projetista, para uma analise e posterior aprovagao

5. SERVICOS FINAIS

5.1- RETIRADA DE ENTULHOS/LIMPEZA
A empresa construtora, no final da obra devera proceder a retirada dos entulhos porventura deixados ao
longo das vias trabalhadas, de modo que a obra seja entregue livre e desimpedida de qualquer tipo de entulho.

5.2 - TRANSPORTE

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA, devera ser feitos de forma
a ndo danificar as instalaces existentes, obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho e em horério a ser
determinado pela Fiscalizacéo.

5.3- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servigos, objetos deste contrato licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢des atestada
pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a
documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por
esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a Gltima medic&o.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, 0s servigos serdo
recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servi¢os e obras por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢8es de conservacdo e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento Provisorio”, se os
servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela Comissdo de
Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribuicio devida a Previdéncia
Social relativa ao periodo de execucdo dos servi¢os, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos 0s servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregdo e seguranca
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a Prefeitura Municipal de Ventania entrara de posse plena dos servigos
podendo utilizar os locais. Este fato serd levado em consideracdo quando do recebimento definitivo, para os defeitos
de origem da utilizacdo normal dos servigos. O recebimento em geral também deverda estar de acordo com a NBR-
5675.

Ventania - PR, 08 de junho de 2022.
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