

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VENTANIA – ESTADO DO PARANÁ

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 793/2019

ANO II

VENTANIA, 2 DE DEZEMBRO DE 2021

EDIÇÃO Nº 407



PUBLICAÇÃO DIÁRIA



DIÁRIO OFICIAL

Atos do Município de Ventania

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ventania, Estado do Paraná, torna público para conhecimento de todos os interessados no processo de licitação nº 264/2021, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 50/2021, cujo objeto é o Registro de Preço visando a contratação de empresa do ramo, devidamente cadastrada no Conselho de Classe, para prestação de serviços na elaboração de Estudos Geotécnico e Dimensionamento de Pavimento de Implantação e Restauração - Recape, conforme discriminados no Anexo I do Edital do Pregão, que **adjudica** a proponente declarada vencedora o lote licitado, conforme o quadro abaixo:

CONSTRUTORA SPLENDORE EIRELI						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Ensaios geotécnicos com dimensionamento - implantação sondagem a trado manual (0,0m a 1,8m) NBR 9603:15	UN	290,00	44,25	12.832,50
1	2	Ensaio PROCTOR de compactação (PN) - 5 pontos DNIT 164/13-ME	UN	290,00	150,00	43.500,00
1	3	Ensaio CBR e expansão - 5 pontos DNIT 172/16-me	UN	290,00	198,75	57.637,50
1	4	Ensaio de granulometria por peneiramento DNER-ME 080/94	UN	290,00	69,37	20.117,30
1	5	Ensaio de limite de liquidez DNER-ME 122/94	UN	290,00	57,75	16.747,50
1	6	Ensaio de limite de plasticidade DNER-ME 082/94	UN	290,00	57,75	16.747,50
1	7	Memória de cálculo do pavimento (implantação) conforme métodos oficiais de dimensionamento, incluso estudo de tráfego (1-dia) com determinação do Número N, e Emissão de relatório com ART	UN	290,00	17,45	5.060,50
1	8	Mobilização e desmobilização (equipe técnica) para ensaios geotécnicos com dimensionamento - implantação	UN	25,00	524,25	13.106,25
1	9	Ensaios geotécnicos com dimensionamento - restauração e recape Ensaio de viga BENKELMAN a cada 20 m alternando pistas, incluso estudo de tráfego (1-dia) com determinação do Número N, Memória de cálculo do pavimento (restauração) conforme PRO 269/94 e/ou PRO 11/79, e Emissão de relatório com ART. DNIT 133/2010-ME DNER PRO 269/94 DNER PRO 11/79 Manual Tráfego DNIT Manual Restauração DNIT	M2	5.500,00	0,61	3.355,00
1	10	Mobilização e desmobilização par ensaios geotécnicos com dimensionamento - restauração e recape	UN	5,00	554,99	2.774,95
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE R\$						191.879,00

Edifício da Prefeitura Municipal de Ventania, aos dois dias de dezembro de 2021.

Edson Soares da Silva
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2021

Súmula: Concede licença ao Prefeito Municipal, e dá outras providências.

Considerando o contido o ofício nº 219/2021-GP de autoria do Senhor Prefeito Municipal, no qual solicita permissão para o afastamento temporário da Chefia do Poder Executivo Municipal, para fins de usufruir e gozar de férias conforme previsto na LOM.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PROMULGO O SEGUINTE:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica concedido licença de trinta dias a partir de 02 a 31 de janeiro de 2022 ao Senhor Prefeito Municipal, para fins de usufruir e gozar de férias conforme previsto no art. 63, §1º, inciso II e § 2º da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º - Este decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

JOSILDO DE SOUZA MACIEL

Presidente
SEBASTIÃO FERREIRA
1º Secretário

GABRIEL SIMEÃO SALVEGO

Vice-Presidente
HAROLDO CAMPOS MACHADO
2º Secretário